Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Fundusze Rzeczpospolita W "o Unia Europejska
Europejskle Polska S0 WIELXOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny - W Rozwoju Regionalnego

UMOWA NR ..../12019

na ustuge nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
»Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w Nagradowicach wraz z rozbudowg sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej”

zawarta w dniu ................. roku w Kleszczewie pomiedzy:

Zaktadem Komunalnym w Kleszczewie Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg
w Kleszczewie przy ulicy Sportowej 3 (63-005 Kleszczewo), wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, legitymujgcym sie numerem KRS 0000693779 oraz
numerem NIP 7773288484 i REGON 367672324, posiadajgcg kapitat zaktadowy w wysokosci
23.512.450,00 ztotych

reprezentowang przez Ryszarda Pomina — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

zwang/ym dalej ,Wykonawcg”,
zwanymi dalej ,,Stronami”, z osobna zas$ ,,Strong”

W rezultacie wybrania przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr ........................ )s
w postepowaniu zgodnym z zasadg konkurencyjnosci, prowadzonym zgodnie z Regulaminem
udzielania zaméwien sektorowych dla projektow realizowanych ze s$rodkéw zewnetrznych przez
Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0.,

Strony postanowity zawrze¢ Umowa o nastepujacej tresci:

1
[Podstawa za§warcia umowy]
Niniejsza umowa dotyczy zamowienia sektorowego, ktérego wartos¢ nie przekracza kwoty okreslonej
w §1 pkt. 3 lit. a Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Finanséw w sprawie kwot wartosci zaméwien
oraz konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji
Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2017 r (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479 z pézn. zm.). Wobec tego,
zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018
roku, poz. 1986 z pézn. zm.) przepisOw rzeczonej ustawy nie stosuje sie.

§2
[Przedmiot umowy]

Przedmiotem umowy jest profesjonalne $wiadczenie ustugi polegajgcej na petnieniu nadzoru
inwestorskiego w branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, AKPIA oraz
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drogowej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2018
r., poz. 1202 ze zm.) zwang dalej ustawg Pb oraz wymagan Zamawiajgcego, dla zadania: Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni sciekédw w Nagradowicach wraz z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej w Bylinie i Kleszczewie wspoffinansowanego ze s$rodkéw Unii Europejskiej
z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
nr wniosku RPWP.04.03.01-30-0037/17.

§3

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi petni¢ bedzie:

a) w branzy konstrukcyjno - budowlane] — ... , posiadajacy
uprawnienia budowlane specjalnosci ,
W ZAKIESIE ..uviiei it e N o | S ,

b) w branzy sanitarne] — ... , posiadajgcy uprawnienia
budowlane SPECIAINOSCI ,
W ZAKIESIE ..uviieiiei e e B o | S ,

c) w branzy elektrycznej i AKPIA — , posiadajgcy
uprawnienia budowlane SPECIAINOSCI .o ,
W ZAKIESIE ... | .

d) wbranzy drogowej — .......c.oiiiiiiiii ,

posiadajgcy uprawnienia budowlane specjalnosci ... ,

W ZAKIESIE ..uviieiiei e B o | .
Funkcje koordynatora na budowie petnit bedzie ...
Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania zaméwienia uzgadniane bedg przez Zamawiajgcego
z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy petnigcym funkcje koordynatora na budowie,
zgodnie z art. 27 ustawy Pb.

§4

Zakres obowigzkow Wykonawcy obejmuje w szczegdélnosci:

1.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy: konstrukcyjno - budowlanej,

sanitarnej oraz elektrycznej, AKPIA oraz drogowej nad realizacjg robét budowlanych, zgodnie

z art. 25, 26 i 27 ustawy Pb, miedzy innymi:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
miedzy innymi  zapobieganie = zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych w budownictwie, kontrola i ocena przedktadanych $Swiadectw

jakosciowych oraz atestéw na materiaty i urzadzenia, zatwierdzanie wszelkich materiatéw
i urzadzen Wykonawcy robé6t budowlanych,

c) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych w terminie
3dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych  Inspektorowi
zakonczenia robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, uczestniczenie w probach,
rozruchach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie
i udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koncowego oraz przekazywanie ich
do uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

e) kontrolowanie rozliczeh budowy,

f) koordynacja ustugg nadzoru inwestorskiego.

Zaopiniowanie przedktadanego przez Wykonawce robét budowlanych harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji zadania oraz jego aktualizacji. Kontrolowanie szczegdtowych rozliczen

budowy, zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

Biezgce dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umozliwiajgce Zamawiajgcemu precyzyjng

kontrole nad jego przebiegiem w zakresie i formie umozliwiajgcej:

a) precyzyjny monitoring:
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10.

— rzeczywistego zaawansowania rzeczowo-finansowego robét na zadaniu, osiagniecia
zaktadanego efektu rzeczowego | osiggniecia zaktadanego poziomu efektéw
technologicznych, w kazdym momencie realizacji inwestycji, jednakze nie rzadziej niz 1 raz
na miesigc kalendarzowy,

— jakosci i terminowosci realizacji rob6t na zadaniu,

— zakresu i sposobu rozwigzywania biezgcej problematyki technicznej i organizacyjnej
procesu budowlanego,

b) precyzyjna kwalifikacje rzeczywistego wymiaru zaawansowania rzeczowo-finansowego roboét
na zadaniu w ukfadzie wymaganych kategorii kosztowych,

c) sporzadzania na pismie comiesiecznych sprawozdan z realizacji inwestyciji.

Sprawdzenie dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad albo koniecznosci

wprowadzenia zmian wystgpienie do projektanta na pismie

0 wprowadzenie koniecznych zmian.

Petnienie funkcji koordynatora na budowie.

Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiatowych oraz wyposazenia

proponowanych przez Wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego.

Organizowanie i prowadzenie narad budowy, w ktérych uczestniczg strony kontraktu

i uczestnicy procesu budowlanego oraz sporzgdzanie protokotéw z tych narad.

Udziat w rozruchu technologicznym.

Rozliczenie zadania wspoéffinansowanego ze srodkow WRPO na lata 2014-2020.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy,

b) akceptacja urzadzen zabezpieczajgcych teren robot oraz tresci i miejsca ustawienia
tablic informacyjnych budowy,

c) zapewnienie koordynacji robét, ustug i dostaw realizowanych w ramach wykonywania robét
budowlanych, w celu zapewnienia ciggto$ci pracy oczyszczalni,

d) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzen i materiatéw na teren budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci z
projektami i warunkami umowy z Wykonawcg robét budowlanych,

e) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdbw oraz uporzgdkowania
miejsc skladowania po zakonhczeniu inwestycji,

f) wspétpraca z projektantem / nadzorem autorskim, biezace zgtaszanie do projektanta /
nadzoru autorskiego =zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzonych przez
Zamawiajgcego i/lub Wykonawce robdét budowlanych, dokonywanie z projektantem /
nadzorem autorskim stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien w ramach
uzgodnien z projektantem / prowadzonego nadzoru autorskiego,

g) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych, zasiegajgc
W razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

h) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce robé6t budowlanych w toku realizacji inwestycji,

i) identyfikacja ryzyka i potencjalnych probleméw, ktére mogg wystgpi¢ podczas
wykonywania robo6t budowlanych i zaproponowanie sposobdw ich rozwigzania,

j) dokumentowanie wszelkich zmian, ktore zostaty wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji,

k) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczegdlnych elementéw robdt
budowlanych, réwniez z czynnos$ci odbiorowych, archiwizowanie wykonanych zdje¢ w formie
elektronicznej,

I) sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci przedstawionych przez Wykonawce robét
budowlanych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioréw,

m) sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym naktadéw rzeczowych i zastosowanych cen
ewentualnych robd6t dodatkowych i zamiennych sporzgdzonych przez Wykonawce robét
budowlanych,
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11.

12.

n) rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z Wykonawcg robo6t budowlanych w przypadku jej
wypowiedzenia lub odstgpienia od niej przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robét
budowlanych,

0) w przypadku przerwania umowy z Wykonawcg robot budowlanych, Wykonawca
jest zobowigzany nadzorowaé¢ kolejng umowe na wykonanie rob6t budowlanych
bedacg kontynuacjg przerwanej umowy,

p) cztery razy w tygodniu (w dni robocze, w ktérych wykonywane sg roboty budowlane objete
nadzorem inwestorskim) wizytacja budéw wraz z przestaniem tygodniowego raportu oraz
uczestniczenie minimum jeden raz na tydzieh w radach budowy — dotyczy inspektora robot
sanitarnych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawacé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot Iub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych oraz informacii
i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu roboét budowlanych
wyrobow, zgodnie z art.10 ustawy Pb, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych,

b) zgda¢ od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe,

c) w razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposob wadliwy lub sprzeczny
z umowg wystawi¢ stosowne wnioski dla Inwestora, f{gcznie 2z wnioskiem
0 odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy robét budowlanych ze skutkami przewidzianymi
z tego tytutu.

Inspektor nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia nakfadow finansowych

przewidzianych w umowie z Wykonawcg robot. Jezeli takie sytuacje wystgpig, zwiekszenie

kosztdw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki,
gdy zaniechanie wykonania robét innych niz wymienione w umowie z Wykonawcg mogtoby
spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlang.

§5
Szczegotowy zakres zaméwienia objetego nadzorem inwestorskim zawarty jest w szczegotowym
opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robaét.

§6
Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, warunkami lokalnymi, zapewnia, Zze posiada niezbedng wiedze fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania
umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ zlecone prace na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na wtasny koszt i na wtasne ryzyko.
Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ swojg funkcje z nalezytg starannoscig, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zamawiajgcy zobowigzany jest wspoétdziataé z Wykonawcg przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, materiatéw i dokumentacji znajdujgcych
sie w jego posiadaniu, ktére beda niezbedne do prawidiowego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Roboty budowlane bedg prowadzone podczas ciggtej pracy oczyszczalni S$ciekow
eksploatowanej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do nadzorowania
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Wykonawcy robét budowlanych tak, aby nie zakiéci¢ pracy funkcjonujgcej oczyszczalni
i nie wyrzadzi¢ szkody srodowisku.

§7
[Termin wykonania zamoéwienia]
Za termin rozpoczecia realizacji umowy uznaje sie dzien podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy, okreslony w § 2 do konca realizacji
nadzorowanych robo6t budowlanych. Planowany termin zakonczenia robot: 30.06.2020 r. Przez
zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie bez zastrzezeh odbioru kohcowego
nadzorowanych rob6t budowlanych.

8
[Wynagrodzenie§i sposéb rozliczen]

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2. umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
W 1gCzNnej KWOCIe ......oeevvviiiiieiiiiiieee e, zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysoko$ci
............................... zt. Lgcznie wynagrodzenie wynosi ............................... Zt brutto, (sfownie:
............................................................. brutto), wynikajgce ze ztozonej oferty.

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
Zz wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac¢ bedzie
na podstawie faktur czesciowych wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, opiewajacych
na kwoty proporcjonalne w stosunku do tgcznej liczby petnych miesiecy okresu realizacji
zamoéwienia.

5. Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za petnienie nadzoru inwestorskiego nastgpi w
terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT
za wykonane ustugi na rachunek bankowy podany w fakturze.

6. Zatermin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnoéci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

§9

Podwykonawstwo
Wykonywanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcéw moze odbywac sie
za aprobatg Zamawiajgcego.
Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie catosci przedmiotu umowy.
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
Podwykonawcow:

(zakres rzeczowy i udziat Podwykonawcéw)
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
w takim samym stopniu, jak by byty to jego wiasne

§10
[Zmiany postanowieh umowy]

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowieh umowy w przypadku gdy:
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1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tagcznie nastepujgce
warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie,

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce
warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzied,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie,

3) wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowiehh umownych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1 powyzej,

b) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadioéci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a fgczna warto$¢ zmian jest mniejsza
209.000,00 euro w przypadku zamowieh na ustugi, i jednoczesnie jest mniejsza od 10%
wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamdwien na ustugi.

Whniosek o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, sporzadzony przez Wykonawce musi
zosta¢ zlozony Zamawiajgcemu, niezwlocznie po ujawnieniu sie okolicznosci powodujgcych
koniecznos¢ dokonania zmiany terminu, jednak nie pdézniej niz 3 dni przed uptywem terminu
zakonczenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawiera¢ szczego6towy opis okolicznosci oraz
precyzyjne wyliczenie czasu o jaki nalezatoby przesung¢ termin zakohczenia zadania.
Do wniosku nalezy zatgczy¢ protokdt konieczno$ci sporzadzony przez Strony.

Pozostate zmiany mozliwe sg pod warunkiem ztozenia stosownych wnioskéw przez Wykonawce
badz spisania przez strony umowy protokotéw uzgodnien.

Zmiany umowy, mogg nastgpi¢ tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrazg na to zgode.

Zmiany do umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej bedg mozliwe przy jednoczesnym
uzyskaniu przez Zamawiajgcego zgody na zmiane umowy o dofinansowanie z Instytucjg
Zarzadzajgcg. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy,
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

§11
[Wypowiedzenie umowy]

Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci. Wypowiedzenie nalezy ztozy¢é w terminie 30 (trzydziestu) dni
od wystgpienia przyczyny okreslonej w niniejszej umowie.

Strona 6 z 8



4.

§12

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o wystgpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci
umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Ponadto Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe w nastepujgcych sytuacjach:

a) zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy lub
z wtasnej winy przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie realizuje go przez okres 7 dni
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umowg i nie przystgpit
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni pomimo wezwania
Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zlecit realizacje czesci przedmiotu Podwykonawcom bez wczesniejszej
akceptacji Zamawiajgcego.

W tych przypadkach Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu podstawy do odstgpienia.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie
z umowg Zmawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze w terminie 30 dni wypowiedzie¢ umowe, powierzy¢ poprawienie
wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi.
Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie

dwoch miesiecy od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

b) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

5.

1.
2.

6.

bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13
[Kary umowne]
Strony ustalajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nizej wymienionych tytutow.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za niestawienie sie o0s6b petnigcych ze strony Wykonawcy nadzér nad realizacjg robot
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy,

b) za opdznienie z tytutu nieterminowego odbioru robét zgtoszonych przez kierownika budowy
w dzienniku budowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien opdznienia jezeli to opdznienie jest spowodowane wing
osoby petnigcej nadzér nad realizacjg inwestyciji,

c) za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajgcego w wysokosci
10 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek w wysokosci odsetek ustawowych jak za opdznienie.
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§14
[Sita wyzsza]

Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z p6zn. zm., zwanej dalej ,Kodeksem cywilnym”).

Strona, ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno byé udokumentowane przez strone powotujgcg sie na nia.

§15
[Rozstrzyganie sporow]

Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub

wykonania niniejszej umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu.

Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu
w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spoér taki strony poddajg
rozstrzygnieciu przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
[Postanowienia kohcowe]

Wszelkie zmiany postanowienn umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa — w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujgcej
mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

Korespondencja prowadzona w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca
bedzie sporzgdzana w jezyku polskim. Jezykiem porozumiewania sie Zamawiajgcego
z Wykonawcg bedzie jezyk polski.

Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone, jezeli zostaty
przestane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pod adres podany w umowie.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest
za oryginalny, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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