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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA T ADRES INWESTYCJI

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociagowej wraz z przylaczami
w miejscowosci Komorniki i Nagradowice, gm. Kleszczewo

NAZWA I ADRES INWESTORA

Zaklad Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa3
63-005 Kleszczewo

BRANZA-ZADANIE
Etap I: modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przylaczami w miejscowosci Nagradowice.

KODY CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzania $ciekow

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. Nazwa Nr pozycji
1 KANALIZACJA SANITARNA sieé na odcinku S83-S100, S93-SR4 1-52
1.1 | ROBOTY DROGOWE 1-20
1.1.1 | Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych jak dla kategorii ruchu KR3 1-8
1.1.2 | Rozbiodrka i odtworzenie chodnikow z kostki brukowe;j 9-12
1.1.3 | Rozbidrka i odtworzenia zjazdow 13-16
1.1.4 | Rozbiorka i odtworzenie krawgznikow 17-20
1.2 | ROBOTY ZIEMNE 21-38
1.2.1 | Odwodnienie wykopow 21-24
1.2.2 | Zebranie i odtworzenie humusu 25-27
1.2.3 | Wykopy mechaniczne i r¢czne (catkowita wymiana gruntu) 28 -30
1.2.4 | Umocnienie wykopow 31-35
1.2.5 | Podtoza, zasypanie wykopow 36 -38
1.3 [ ROBOTY MONTAZOWE 39-52
1.3.1 | Przecisk S92-S93 39-40
1.3.2 | Kanaty z rur PVC 41-43
1.3.3 | Studnie kanalizacyjne 44 - 47
1.3.4 | Optaty 48 -52
2 | KANALIZACJA SANITARNA przylacza 53-113
2.1 | ROBOTY DROGOWE 53-68
2.1.1 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z trylinki 53-54
2.1.2 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z tlucznia 55-58
2.1.3 | Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych (warstwe $cieralng ujgto w przedmiarze sieci) 59 - 64
2.1.4 | Rozbidrka i odtworzenia zjazdow 65 - 68
2.2 | ROBOTY ZIEMNE 69 - 88
2.2.1 | Odwodnienie wykopow 69 -72
2.2.2 | Zebranie i odtworzenie humusu 73-75
2.2.3 | Wykopy mechaniczne i r¢czne (catkowita wymiana gruntu) 76 - 78
2.2.4 | Umocnienie wykopow 79 - 84
2.2.5 | Podtoza, zasypanie wykopow 85-88
2.3 | ROBOTY MONTAZOWE 89-113
2.3.1 | Przecisk S100-P148a 89-90
2.3.2 | Kanaly z rur PVC 91-99
2.3.3 | Studnie kanalizacyjne 100 - 108
2.3.4 | Optaty 109 - 113
3 WODOCIAG sie¢ na odcinkach HP19-HP20, HP20-HP21, W124-HP33 114-163
3.1 | ROBOTY DROGOWE 114-121
3.1.1 | Rozbidrka i odtworzenie chodnikéw z kostki brukowej 114 - 117
3.1.2 | Rozbiodrka i odtworzenia zjazdow 118 -121
3.2 | ROBOTY ZIEMNE 122 - 135
3.2.1 | Odwodnienie wykopow 122 - 125
3.2.2 | Zebranie i odtworzenie humusu 126 - 128
3.2.3 | Wykopy mechaniczne i r¢czne (catkowita wymiana gruntu) 129 - 131
3.2.4 | Umocnienie wykopow 132-132
3.2.5 | Podtoza, zasypanie wykopow 133 - 135
3.3 | ROBOTY MONTAZOWE 136 - 163
3.3.1 | Przewiert i przecisk 136 - 138
3.3.2 | Rurociagi w wykopie otwartym 139 - 149
3.3.3 | Ksztattki i armatura zeliwna 150 - 159
3.3.4 | Optaty 160 - 163
4 WODOCIAG przylacza 164 - 208
4.1 | ROBOTY DROGOWE 164 - 173
4.1.1 | Rozbiodrka i odtworzenia zjazdow 164 - 167
4.1.2 | Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych (warstwe $cieralng ujgto w przedmiarze sieci) 168 - 173
4.2 | ROBOTY ZIEMNE 174 - 188
4.2.1 | Odwodnienie wykopow 174 - 177
4.2.2 | Zebranie i odtworzenie humusu 178 - 180
4.2.3 | Wykopy mechaniczne i rgczne (catkowita wymiana gruntu) 181 - 183
4.2.4 | Umocnienie wykopow 184 - 185
4.2.5 | Podloza, zasypanie wykopow 186 - 188
43 [ ROBOTY MONTAZOWE 189 - 208
4.3.1 | Przeciski 189 - 192
4.3.2 | Rurociagi w wykopie otwartym 193 - 198
4.3.3 | Ksztattki i armatura zeliwna 199 - 205
4.3.4 | Optaty 206 - 208
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozyciji | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KANALIZACJA SANITARNA sie¢ na odcinku S83-S100, S93-SR4
1.1 ROBOTY DROGOWE
1.1.1 Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych jak dla kategorii ruchu KR3
1 KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materialu z rozbiorki. Wybor m2
0102-02/03 | wysypiska po stronie wykonawcy
3257,0 + 124,0 + 773,0 + 214,0 + 17,0 {warstwa Scieralna} m2 4 385,00
RAZEM 4 385,00
2 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cmz | m2
0803-03 0803-| wywozem materiatu z rozbiorki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
04
(1,30 + 0,60 *2) * (19,0 + 107,5 + 28,0 + 5,0 + 538,0) {warstwa wigzqca} m2 174375
RAZEM 1743,75
3 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm z wywozem m2
0801-07 0801-| materiatu z rozbidrki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
08
(1,30 + 0,40 *2) * (19,0 + 107,5 + 28,0 + 5,0 + 538,0) m2 1464,75
RAZEM 1 464,75
4 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm z wywozem m2
0802-07 0802-| materiatu z rozbiorki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
08
(1,30 + 0,20 *2) * (19,0 + 107,5 + 28,0 + 5,0 + 538,0) m2 118575
RAZEM 1 185,75
5 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa grubosci po zaggszczeniu 20 cm - roboty na m2
0114-05 z.0. | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-02
0114-06
poz.4 m2 118575
RAZEM 1 185,75
6 KNR 2-31 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 7 cm - m2
0110-01 z.o. | roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
0110-02
poz.3 m2 1464,75
RAZEM 1 464,75
7 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazagca AC16W 50/70 - grubos$¢ warstwy 6 cm| m2
0311-01 z.o. | - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
0311-02
poz.2 m2 1743,75
RAZEM 1743,75
8 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC11S 50/70 - grubos¢ warstwy 5 cm| m2
0311-05 0311-
06
4385,00 m2 4 385,00
RAZEM 4 385,00
1.1.2 Rozbidérka i odtworzenie chodnikow z kostki brukowej
9 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem m2
0810-02 podsypki i 50% kostki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
analogia
421,00 m2 421,00
RAZEM 421,00
10 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm wraz z m2
0802-03 wywozem. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
421,00 m2 421,00
RAZEM 421,00
11 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - grubos$¢ m2
0115-07 z.o. | warstwy po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901-02 | niz2.5m
0115-08
421,00 m2 421,00
RAZEM 421,00
12 KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
0511-03 (50% nowe;j kostki)
421 m2 421,00
RAZEM 421,00
1.1.3 Rozbiorka i odtworzenia zjazdow
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem m2
0810-02 podsypki 1 50% kostki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
analogia
20,50 m2 20,50
RAZEM 20,50
14 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm wraz z m2
0802-07 wywozem. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
20,50 m2 20,50
RAZEM 20,50
15 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2
0114-05
20,50 m2 20,50
RAZEM 20,50
16 KNR 2-31 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
0511-03 (50% nowej kostki)
20,50 m2 20,50
RAZEM 20,50
1.1.4 Rozbiérka i odtworzenie kraweznikéw
17 KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z m
0813-03 wywozem. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
41,0 m 41,00
RAZEM 41,00
18 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z wywozem. Wybor wysypiska po stronie m3
0812-03 wykonawcy
41,0 *0,10 m3 4,10
RAZEM 4,10
19 KNR 2-31 | Lawa pod krawg¢zniki betonowa z oporem m3
0402-04
poz.18 m3 4,10
RAZEM 4,10
20 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
0403-03 (100% nowych kraweznikow)
poz.17 m 41,00,
RAZEM 41,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 Odwodnienie wykopow
21 Instalacja iglofiltrowa w systemie IgE-81/63 lub rownowaznym (wraz systemem szt.
wycena odprowadzajacym)
indywidualna
Przyjeto odwodnienie iglofiltrami wplukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2,0 m na
diugosci 449 m
449,0/2,0 szt. 225
RAZEM 225
22 KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach m
0401-05
drenaz dwustronny na diugosci 449 m
449,0 * 2 m 898,00
RAZEM 898,00
23 [KNNR 1 0618| Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r. nom. 800 mm szt.
-02
int(poz.22 / 50) szt. 18,00
RAZEM 18,00
24 Pompowanie wody z instalacji iglofitréw i drenazu m-g
analiza
indywidualna
76{dni} * 2 {pompy} * 24 {godz} m-g 3 648,00
RAZEM 3 648,00
1.2.2 Zebranie i odtworzenie humusu
25 |KNNR 10202 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem na wysypisko. Wybor wysypiska po | m3
-03 0208-02 | stronie wykonawcy
2,10 %2,10 *3 *0,20 m3 2,65
97,00 * 1,30 * 0,20 m3 25,22
RAZEM 27,87
26 [KNNR 1 0504| Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z dostawa m3
-01
poz.25 m3 27,87
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 27,87
27 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1I bez nawozenia m2
0401-01
p0z.26/0,20 m2 139,35
RAZEM 139,35
1.2.3 Wykopy mechaniczne i reczne (calkowita wymiana gruntu)
28 |KNNR 10202| Wykopy mechaniczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III-IV). Wybor wysypiska po m3
-08 0208-02 | stronie wykonawcy
wykop obiektowy pod studnie
S84 (3,35+0,35-0,38) *2,10 *2,10 m3 14,64
S85 (3,56 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 15,57
8§86 (3,70 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 16,18
S87 (4,05 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 17,73
S88 (4,05 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 17,73
S§89 (3,91 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 17,11
590 (4,16 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 18,21
8591 (4,00 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 17,51
8§92 (4,11 +0,35-0,38) *2,10 *2,10 m3 17,99
8§93 (3,94 +0,35-0,24) *2,10 * 2,10 m3 17,86
S100 (2,79 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 12,17
594 (3,74 +0,35-0,38) *2,10 * 2,10 m3 16,36
8§95 (3,39+0,35-0,24) *2,10 * 2,10 m3 15,44
8§96 (3,31 +0,35-0,38) *2,10 *2,10 m3 14,46
S97 (3,09 +0,35-0,20) *2,10 *2,10 m3 14,29
8§98 (3,09 +0,35-0,20) *2,10 * 2,10 m3 14,29
SR4 (3,06 +0,35-0,20) *2,10 * 2,10 m3 14,16
A (Suma czesciowa) m3 [ e
271,70
wykopy liniowe
S$83-584 (3,45-0,20 + 3,35-0,38) *0,5 *(9,50 - 6,00 - 1,05) * 1,30 m3 9,91
S84-S85 (3,35-0,38 +3,56-0,38) *0,5 * (65,50 - 1,05 *2) * 1,30 m3 253,44
8$85-586 (3,18 +3,70-0,38) *0,5 * (50,50 - 1,05 *2) * 1,30 m3 204,49
S$86-S87 (3,32 +4,05-0,38) *0,5 * (50,50 - 1,05 *2) * 1,30 m3 219,91
S§87-S88 (3,67 +4,05-0,38) *0,5 * (94,50 - 2,00 - 1,05 *2) * 1,30 m3 431,30
S$88-589 (3,67 +3,91-0,38) *0,5 *(73,00- 10,00 - 1,05 *2) * 1,30 m3 285,01
8$89-590 (3,53 +4,16-0,38) *0,5 *(57,00-4,00- 1,05 *2) * 1,30 m3 241,85
§90-S91 (3,78 +4,00-0,38) *0,5 *(58,00-8,00-1,05*2) *1,30 m3 230,40
8§91-592 (3,62 +4,11-0,38) *0,5 *(89,00-2,00-1,05*2) * 1,30 m3 405,61
8§93-S100 | (3,08-0,24 +2,79-0,24) *0,5 *(42,00-2,00- 1,05 *2) * 1,30 m3 132,78
§93-594 (3,94-0,20 + 3,74 - 0,38) *0,5 * (66,50 - 8,00 - 1,05 *2) * 1,30 m3 260,29
8§94-595 (3,36 +3,39-0,24) *0,5 *(73,00- 1,05 *2) * 1,30 m3 300,01
8§95-596 (3,15 +3,31-0,38) *0,5*(52,00-2,00- 1,05 *2) * 1,30 m3 189,30
8§96-S97 (2,93 +3,09-0,20) *0,5 * (61,00 - 1,05 *2) * 1,30 m3 222,82
8§97-598 (3,09-0,20 + 3,09-0,20) *0,5 * (42,50 - 1,05 *2) * 1,30 m3 151,78
S98-SR4 (2,88 +3,06-0,20) *0,5 * (12,50 - 1,05 *2) * 1,30 m3 38,80
B (Suma czesciowa) m3 | e
3577,70
RAZEM 3 849,40
29 [KNNR 10301 Wykopy reczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. I1I). Wybdr wysypiska po stronie m3
-02 + KNNR | wykonawcy
1 0208-02
wykopy liniowe
S$83-584 (3,45-0,20 + 3,35-0,38) *0,5 *6,00 * 1,30 24,26
S87-588 (3,67 +4,05-0,38) *0,5*2,00 * 1,30 9,54
S88-589 (3,67 +3,91-0,38) *0,5 * 10,00 * 1,30 46,80
8$89-590 (3,53 +4,16-0,38) *0,5 *4,00 * 1,30 19,01
8§90-591 (3,78 +4,00-0,38) *0,5 *8,00 * 1,30 38,48
8§91-592 (3,62 +4,11-0,38) *0,5 *2,00 * 1,30 9,56
8§93-S100 | (3,08-0,24 +2,79-0,24) *0,5 *2,00 * 1,30 7,01
8§93-594 (3,94-0,20 + 3,74 - 0,38) *0,5 *8,00 * 1,30 36,92
§95-596 (3,15 +3,31-0,38) *0,5 *2,00 * 1,30 7,90
A (Obliczenie pomocnicze) ========
199,48
poz.29 A4 *0,5 m3 99,74
wykop na podsypke
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kanat (910,00 - 2,10 * 16) * 1,30 * 0,15 170,90
studnie 2,10 *%2,10 *0,15*17 11,25
B (Obliczenie pomocnicze) ========
182,15
poz.29B *0,5 m3 91,08
RAZEM 190,82
30 [KNNR 10301| Wykopy reczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IV). Wybor wysypiska po stronie m3
-03 + KNNR | wykonawcy
1 0208-02
poz.29 m3 190,82
RAZEM 190,82
1.2.4 Umocnienie wykopow
31 Umocnienie $cian wykopow obiektowych obudowa stalowa glebokosci do 6,0 m w gruntach m2
wycena kat.I-IV
indywidualna
wykop obiektowy pod studnie
S84 (3,35+0,35+0,15) *2,10 *2 m2 16,17
8§85 (3,56 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 17,05
8§86 (3,70 + 0,35+ 0,15) *2,10 *2 m2 17,64
S87 (4,05 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 19,11
S88 (4,05 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 19,11
589 (3,91 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 18,52
8§90 (4,16 + 0,35+ 0,15) *2,10 *2 m2 19,57
8§91 (4,00 + 0,35 +0,15) *2,10 *2 m2 18,90
8§92 (4,11 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 19,36
8593 (3,94 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 18,65
S100 (2,79 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 13,82
594 (3,74 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 17,81
8§95 (3,39+0,35+0,15) *2,10 *2 m2 16,34
S§96 (3,31 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 16,00
8§97 (3,09 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 15,08
8598 (3,09 +0,35+0,15) *2,10 *2 m2 15,08
SR4 (3,06 + 0,35 +0,15) *2,10 *2 m2 14,95
RAZEM 293,16
32 Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowa stalowa; wykopy o szerokosci 1,30 m i m2
wycena glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
indywidualna
S$83-584 (345 +335+0,15%2) *0,5 *(9,50-1,05) *2 m2 60,00
S$84-585 (3,35+3,56+0,15*%2) *0,5 *(65,50- 1,05 *2) *2 m2 457,11
8$85-586 (3,18 +3,70+ 0,15 *2) *0,5 * (50,50 - 1,05 *2) *2 m2 347,51
S$86-S87 (3,32+4,05+0,15*2) *0,5 * (50,50 - 1,05 *2) *2 m2 371,23
S87-588 (3,67 +4,05+ 0,15 *2) *0,5 * (94,50 - 1,05 *2) *2 m2 741,05
S$88-589 (3,67 +3,91 +0,15*2) *0,5 *(73,00- 1,05 *2) *2 m2 558,69
8$89-590 (3,53 +4,16+0,15*2) *0,5 *(57,00- 1,05 *2) *2 m2 438,65
8§90-591 (3,78 +4,00+ 0,15 *2) *0,5 *(58,00- 1,05 *2) *2 m2 451,67,
§91-892 (3,62 + 4,11 +0,15*2) *0,5 * (89,00 - 1,05 *2) *2 m2 697,81
8§93-S100 | (3,08 +2,79+0,15*2) *0,5 *(42,00- 1,05 *2) *2 m2 246,18
8§93-594 (3,94 +3,74+ 0,15 *2) *0,5 * (66,50 - 1,05 *2) *2 m2 513,91
8§94-595 (3,36 +3,39+ 0,15 *2) *0,5 *(713,00- 1,05 *2) *2 m2 5011,85
§95-596 (3,15 +331+0,15*%2)*%0,5 *(52,00- 1,05 *2) *2 m2 337,32
8§96-S97 (2,93 +3,09+0,15*%2) *0,5 *(61,00- 1,05 *2) *2 m2 372,25
$§97-898 (3,09 + 3,09+ 0,15 *2) *0,5 * (42,50 - 1,05 *2) *2 m2 261,79
S98-SR4 (2,88 +3,06+0,15*2) *0,5 * (12,50 - 1,05 *2) *2 m2 64,90
RAZEM 10 931,92
33 KNR 2-19 | Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - kable kpl
0218-01
telefon 4 kpl 4,00
energet 6 kpl 6,00
RAZEM 10,00
34 KNR 2-19 | Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokos$ci wykopu - rurociagi, kanaty kpl
0218-01
przepust 1 kpl 1,00
kd 500 1 kpl 1,00
gaz 5 kpl 5,00
ciplik 3 kpl 3,00
RAZEM 10,00
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Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35 W przypadku wystapienia kolizji, istniejace uzbrojenie przetozy¢, a rozliczenia dokonaé kpl
wycena kosztorysem powykonawczym na podstawie protokotu konieczno$ci, z uwagi na brak
indywidualna | mozliwosci ustalenia gleb. posadowienia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.5 Podloza, zasypanie wykopow
36 [KNNR 4 1411| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatlow sypkich grubosci 15 cm m3
-02
poz.29 B m3 182,15
RAZEM 182,15
37 |KNNR 1 0214| Mechaniczne zasypanie wykopow - wspolczynnik zaggszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i m3
-04 z.0.2.11.4.| transportem piasku
9911-02
poz.28 A m3 271,70
-PoleKotaD(1,24) * (3,70 + 3,91 + 4,05 + 4,40 + 4,40 + 4,26 + 4,51 + 4,35 + 4,46 + 429 + | m3 -81,17
3,14 +4,09 + 3,74+ 3,66 + 3,44 + 3,44 + 3,41)
poz.28 B m3 3 577,70
-PoleKolaD(0,40) * 834,40 m3 -104,80
RAZEM 3 663,43
38 |KNNR 1 0318| Reczne zasypanie wykopow glebokosci do 6.0 m - wspotezynnik zageszezenia Js=0.98 wraz z [ m3
-05 z.0.2.11.4.| zakupem i transportem piasku
9911-02
poz.29 4 m3 199,48
-PoleKolaD(0,40) * 44,0 m3 -5,53
RAZEM 193,95
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 Przecisk S92-S93
39 [KNNR 4 1211 Przecisk rurami stalowymi o $rednicy 508,0x11,0 mm metoda wibrowa przy uzyciu mlota m
-04 pneumatycznego w gruntach kat.I1I-IV
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
40 |KNNR 4 1209( Przeciagganie rurociagdéw przewodowych $rednicy 400 mm przez rury przeciskowe na ptozach [ m
-02 dystansowych z zamknigciem koncoéwek rur manszetg i wypetnieniem pianka poliuretanowa
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
1.3.2 Kanaly z rur PVC
41 |KNNR 4 1308| Kanaty z rur PVC SNS (rdzen lity) faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy m
-06 z.sz.3.4. | umocnione
9913-2
910,0- 13,0 m 897,00
RAZEM 897,00
42 [KNNR 4 1322 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o §r. zewn. 400 mm - wykopy szt
-06 z.sz.3.4. | umocnione
9913-3
6 {tréjniki 400/160} szt 6,00
RAZEM 6,00
43 |KNNR 4 1610 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -
-05 1
prob.
17 odc. - 17,00
1
prob.
RAZEM 17,00
1.3.3 Studnie kanalizacyjne
44 KNR 9-22 | Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o srednicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z szt.
0301-03 0301-| gotowym dnem i korytem przeptywowym, gigbokosci 3,00-3,50 m
04
S100 1 szt. 1,00
8§97 1 szt. 1,00
S98 1 szt. 1,00
SR4 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
45 KNR 9-22 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z szt.
0301-03 0301-| gotowym dnem i korytem przeptywowym, gtebokosci 3,50-4,00 m
04
S84 1 szt. 1,00
S85 1 szt. 1,00
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8§95 1 szt. 1,00
8§96 3,31 +035 szt. 3,606
RAZEM 6,606
46 KNR 9-22 | Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o srednicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z szt.
0301-03 0301-| gotowym dnem i korytem przeptywowym, glebokosci 4,00-4,50 m
04
S§86 1 szt. 1,00
8§87 1 szt. 1,00
8588 1 szt. 1,00
589 1 szt. 1,00
8§91 1 szt. 1,00
8592 1 szt. 1,00
8§93 1 szt. 1,00
594 1 szt. 1,00
RAZEM 8,00
47 KNR 9-22 | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z szt.
0301-03 0301-| gotowym dnem i korytem przeptywowym, gtebokosci 4,50-5,00 m
04
S90 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.34 Oplaty
48 Optata za zajecie pasa drogowego drogi powiatowej - pobocze, chodnik m2
wycena
indywidualna
359,5*3,8 m2 1366,10
RAZEM 1 366,10
49 Optata za zajgcie pasa drogowego drogi powiatowe;j - jezdnia m2
wycena
indywidualna
538,0 *3,8 m2 2 044,40
RAZEM 2 044,40
50 Instalacja urzadzen podziemnych w pasie drogi powiatowej - pobocze, chodnik m2
kalk. wlasna
359,5 * 0,40 m2 143,80
PoleKotaD(1,24) * & m2 9,66
RAZEM 153,46
51 Instalacja urzadzen podziemnych w pasie drogi powiatowej m2
kalk. wlasna
538,0 * 0,40 m2 215,20
PoleKotaD(1,24) * 9 m2 10,86
RAZEM 226,06
52 Nadzor archeologiczny nad robotami ziemnymi kpl
wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 KANALIZACJA SANITARNA przylacza
2.1 ROBOTY DROGOWE
2.1.1 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z trylinki
53 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
0811-02
analogia
36,0 m2 36,00
RAZEM 36,00
54 KNR 2-31 | Odtworzenie nawierzchni z trylinki (100% z rozbiorki) m2
0309-02
36,0 m2 36,00
RAZEM 36,00
2.1.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z tlucznia
55 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia o grubosci 10 cm z wywozem na wysypisko. m2
0804-03 Wybor wysypiska po stronie wykonawcy.
81,0 m2 81,00
RAZEM 81,00
56 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruzu betonowego o grubosci 10 cm z wywozem na m2
0802-07 wysypisko. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy.
81,0 m2 81,00
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RAZEM 81,00
57 KNR 2-31 | Podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-36 - grubos¢ po m2
0114-07 z.0. | zaggszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-02
0114-08
81,0 m2 81,00
RAZEM 81,00
58 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia granitowego frakcji 8-31,5 - grubos¢ po zaggszczeniu 10 cm - roboty | m2
0204-05 z.0. | na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-02
0204-06
81,00 m2 81,00
RAZEM 81,00
2.1.3 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych (warstwe $cieralna ujeto w przedmiarze sieci)
59 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cmz | m2
0803-03 0803-| wywozem materiatu z rozbiorki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
04
2,10 * 28,00 m2 58,80
2,20 * 93,00 m2 204,60
RAZEM 263,40
60 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm z wywozem m2
0801-07 0801-| materiatu z rozbidrki. Wybdr wysypiska po stronie wykonawcy
08
1,70 * 28,00 m2 47,60
1,80 * 93,00 m2 167,40
RAZEM 215,00
61 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm z wywozem m2
0802-07 0802-| materiatu z rozbiorki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
08
1,30 * 28,00 m2 36,40
1,40 * 93,00 m2 130,20
RAZEM 166,60
62 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa grubosci po zaggszczeniu 20 cm - roboty na m2
0114-05 z.o0. | poszerzeniach, przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5 m
2.12.9901-02
0114-06
poz.61 m2 166,60
RAZEM 166,60
63 KNR 2-31 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - m2
0110-01 z.o0. | roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w¢zszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
0110-02
poz.60 m2 215,00
RAZEM 215,00
64 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca AC16W 50/70 - grubos$¢ warstwy 6 cm| m2
0311-01 z.o0. | - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach w¢zszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
0311-02
poz.59 m2 263,40
RAZEM 263,40
2.14 Rozbiérka i odtworzenia zjazdéw
65 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem m2
0810-02 podsypki i 50% kostki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
analogia
24,5 m2 24,50
RAZEM 24,50
66 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm wraz z m2
0802-07 wywozem. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
24,5 m2 24,50
RAZEM 24,50
67 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2
0114-05
24,5 m2 24,50
RAZEM 24,50
68 KNR 2-31 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
0511-03 (50% nowej kostki)
24,5 m2 24,50
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RAZEM 24,50
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 Odwodnienie wykopow
69 Instalacja iglofiltrowa w systemie IgE-81/63 lub rownowaznym (wraz systemem szt.
wycena odprowadzajacym)
indywidualna
Przyjeto odwodnienie iglofiltrami wplukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2,0 m na
diugosci 330 m
330,0/2,0 szt. 165
RAZEM 165
70 KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach m
0401-05
drenaz dwustronny na diugosci 330 m
330,0 *2 m 660,00
RAZEM 660,00
71 |KNNR 1 0618| Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r. nom. 800 mm szt.
-02
int(330/50) szt 7,00
RAZEM 7,00
72 Pompowanie wody z instalacji iglofitrow i drenazu m-g
analiza
indywidualna
50{dni} * 2 {pompy} * 24 {godz} m-g 2 400,00
RAZEM 2 400,00
2.2.2 Zebranie i odtworzenie humusu
73 |KNNR 1 0202| Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem na wysypisko. Wybor wysypiska po m3
-03 0208-02 | stronie wykonawcy
1,05 *22,50 * 0,20 m3 4,73
0,90 * 15,00 * 0,20 m3 2,70
0,90 * 114,00 * 0,20 m3 20,52
1,00 * 131,50 * 0,20 m3 26,30
RAZEM 54,25
74 |KNNR 1 0504| Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z dostawa m3
-01
poz.73 m3 54,25
RAZEM 54,25
75 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawozenia m2
0401-01
poz.74/0,20 m2 271,25
RAZEM 271,25
2.2.3 Wykopy mechaniczne i reczne (calkowita wymiana gruntu)
76 |KNNR 1 0202| Wykopy mechaniczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III-IV). Wybor wysypiska po m3
-08 0208-02 | stronie wykonawcy
wykop obiektowy pod studnie
Pi48a 2,10 *2,10 * (3,03 + 0,35) m3 14,91
P148b 2,10 *2,10 * (2,77 + 0,35) m3 13,76
Pl48c 1,63 * 1,63 *2,61 m3 6,93
P148d 1,63 * 1,63 *2,30 m3 6,11
Pl148e 1,63 *1,63 * 1,50 m3 3,99
P148h 1,63 *1,63 *1,95 m3 518
Pi148i 1,63 *1,63 * 1,88 m3 4,99
P149 1,63 *1,63 *3,74 m3 9,94
P149a 1,63 * 1,63 *3,43 m3 9,11
P149 1,63 *1,63 *3,39 m3 9,01
P149c 2,10 *2,10 * (3,23 + 0,35) m3 15,79
P149d 1,63 1,63 *1,73 m3 4,60
Pi49e 1,63 * 1,63 * 1,64 m3 4,36
P149f 1,63 *1,63 * 1,50 m3 3,99
PI150 2,10*2,10 * (2,97 + 0,35-0,38) m3 12,97
Pi51 1,63 *1,63 * (2,84 - 0,20) m3 7,01
Pi5la 2,10 *2,10 * (2,67 + 0,35-0,38) m3 11,64
PI51b 2,10*2,10 * (2,64 +0,35-0,38) m3 11,51
Pi52 1,63 *1,63 * (1,50 - 0,20) m3 3,45
Pi152a 1,63 *1,63 * (1,50 - 0,20) m3 3,45
P153 1,63 *1,63 * (1,50 - 0,20) m3 3,45
Pi54 1,63 *1,63 *2,21 m3 5,87
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Pl54a 1,63 * 1,63 * 1,90 m3 5,05
P154b 1,63 *1,63 * (1,93 - 0,20) m3 4,60
Pl54c 1,63 *1,63 * (1,91 -0,20) m3 4,54
PI55 1,63 *1,63 * (1,87 - 0,20) m3 4,44
Pi157 1,63 *1,63 * (1,96 - 0,20) m3 4,68
P159 1,63 *1,63 *(2,62-0,20) m3 6,43
P159a 1,63 *1,63 *(2,33-0,20) m3 5,60
P159 1,63 *1,63 *(2,03-0,20) m3 4,86
P159c 1,63 *1,63 * (1,44 - 0,20) m3 3,29
P159d 1,63 * 1,63 * (1,39 -0,20) m3 3,16
P60 1,63 *1,63 *(2,00-0,29) m3 4,54
S§88a 2,10 *2,10 * (3,16 + 0,35) m3 15,48
SR7 2,10 *2,10 *(2,15-0,20) m3 8,60
A (Suma czesciowa) m3 | emem——
247,35
wykopy liniowe
P148a-P148b| (3,03 +2,77) *0,5 * (19,0- 7,0 - 1,05 *2) * 1,00 m3 28,71
P150-Sistnl | (2,97 - 0,38 +2,57) *0,5 *(27,0- 2,0 - 1,05) * 1,00 m3 61,79
P150-Sistn2 | (1,81 -0,38 +1,63) *0,5 *(9,0-1,05) * 1,00 m3 12,16
S§97-P151 | (2,89-0,20 +2,84-0,20) *0,5 *(5,5-2,0-1,05-0,81) * 1,00 m3 4,37
Pi51-Pl51a | (2,84-0,20 + 2,67-0,38) *0,5 *(34,5-8,0- 0,81 - 1,05) * 1,00 m3 60,74
Pi51a-P151b| (2,67 - 0,38 + 2,64 - 0,38) *0,5 *(6,5-3,0- 1,05 *2) * 1,00 m3 3,19
P151b-P151c| (2,64-0,38 +2,27-0,20) *0,5 *(19,5-4,0-1,05) * 1,00 m3 31,28
8§95-P152 | (1,50- 0,24 + 1,50-0,20) *0,5 *(5,0-2,0-1,05-0,81) * 1,00 m3 1,46
P152-P152a | (1,50-0,20 + 1,50-0,20) *0,5 * (15,0-4,0- 0,81 *2) * 1,00 m3 12,19
SR7-S88a | (2,15-0,20+2,16-0,20) *0,5 *(2,5- 1,05 *2) * 1,00 m3 0,78
P153-Tr (1,50-0,20 +3,81-0,38) *0,5 *(11,5-2,5-0,81) * 0,90 m3 17,43
S§90-P154 | (2,56- 0,38 +2,21) *0,5 *(10,5-2,0- 1,05-0,81) * 1,00 m3 14,57
P154-P154a | (2,21 + 1,90) *0,5 * (53,0-8,0- 0,81 *2) * 1,00 m3 89,15
P155-Tr (4,01 -0,38 +1,87-0,20) *0,5 *(10,5-2,0-0,81) * 0,90 m3 18,34
P156-Tr (1,62-0,20 + 3,95-0,38) *0,5 * 9,00 * 0,90 m3 20,21
S§91-P157 | (3,60- 0,38 + 1,96 - 0,20) *0,5 *(11,5-2,0-1,05-0,81) * 0,90 m3 17,12
P158-Tr (1,92-0,20 + 3,92-0,38) *0,5 * 9,50 * 0,90 m3 22,49
S§94-P149 | (3,54- 0,38 +3,74) *0,5 *(20,0-4,0- 1,05-0,81) * 1,0 m3 48,78
P149-P149a | (3,74 + 3,43) *0,5 *(25,0-4,0- 0,81 *2) * 1,0 m3 69,48
P149-P149b | (3,74 + 3,39) *0,5 *(26,5-4,0- 0,81 *2) * 1,0 m3 74,44
PI149b-P149c | (3,39 + 3,23) *0,5 *(13,5-2,0- 0,81 - 1,05) * 1,0 m3 31,91
8§96-P150 | (3,11-0,38+2,97-0,38) *0,5*(32,5-6,0-1,05*2) *1,0 m3 64,90
S§88-S88a | (2,96- 0,38 + 3,16 - 0,20) * 0,5 * (20,0 - 10,0 - 1,05 *2) * 1,05 m3 22,98
P159-Tr (2,62-0,29+4,03-0,38) *0,5*(11,0-2,0-0,81) *0,9 m3 22,04
P160-Tr (2,0-029+4,11-0,38) *0,5*(11,0-2,0-0,81) *0,9 m3 20,05
B (Suma czesciowa) m3 | e
770,56
RAZEM 1017,91
77 |KNNR 1 0301| Wykopy reczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IIT). Wybdr wysypiska po stronie m3
-02 + KNNR | wykonawcy
1 0208-02
wykopy liniowe
Pi148a-P148c | (2,71 +2,61) *0,5 *(9,0- 0,81 - 1,05) * 1,0 18,99
P148c-P148h | (2,56 + 1,95) * 0,5 * (14,0- 0,81 *2) *0,9 25,13
P148h-P148i | (1,95 + 1,88) *0,5 *(3,5- 0,81 *2) *0,9 3,24
P148a-P148d| (2,25 + 1,50) * 0,5 *(7,5- 0,81 *2) *0,9 9,92
P148a-P148f| (1,98 + 1,36) * 0,5 * (6,0 - 1,05) * 0,9 7,44
Pi148a-P148g| (2,38 + 1,36) * 0,5 * (6,5 - 1,05) * 0,9 9,17
P149b-P149d | (1,77 + 1,73) * 0,5 *(16,0- 0,81 *2) * 1,0 25,17
P149d-P149e| (1,73 + 1,64) *0,5 *(11,0- 0,81 *2) * 1,0 15,81
P149e-P149f | (1,64 + 1,50) * 0,5 *(12,0- 0,81 *2) * 1,0 16,30
P154a-P154b| (1,90 + 1,93 - 0,20) * 0,5 *(53,0- 0,81 *2) * 1,0 93,25
P154b-P154c| (1,93-0,20 + 1,91 -0,20) *0,5 *(4,0- 0,81 *2) * 1,0 4,09
Pl154c-P154d | (1,91 - 0,20 + 1,90 - 0,20) * 0,5 *(2,0-0,81) * 1,0 2,03
P155-P155a | (1,87 -0,20 + 1,50-0,20) *0,5 *(18,5-0,81) * 0,9 23,64
P157-P157a | (1,96- 0,20 + 1,75 - 0,20) * 0,5 * (17,0 - 0,81) * 0,9 24,12
P159-P159a | (2,62 -0,20 + 2,33-0,20) *0,5 * (14,5-0,81 *2) * 0,9 26,37
P159a-P159b| (2,33-0,20 + 2,03 - 0,20) *0,5 *(15,0- 0,81 *2) *0,9 23,84
P159b-P159c | (2,03 - 0,20 + 1,44 - 0,20) * 0,5 * (10,5 - 0,81 *2) *0,9 12,27
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P159c¢-P159d | (1,44 - 0,20 + 1,39-0,20) *0,5 *(2,5-0,81 *2) *0,9 0,96
P159d-P159e | (1,39-0,20 + 1,36 - 0,20) *0,5 *(1,5-0,81) *0,9 0,73
P159a-P159f| (1,53 -0,20 + 1,36 - 0,20) * 0,5 *(3,5-0,81) * 0,9 3,01
P148a-P148b | (3,03 +2,77) *0,5 * 7,0 * 1,0 20,30
P150-Sistnl | (2,97 - 0,38 +2,57) *0,5 *2,0 * 1,0 5,16

S97-P151 | (2,89-0,20 +2,84-0,20) *0,5 *2,0 * 1,0 5,33
P151-Pl51a | (2,84 -0,20 + 2,67 -0,38) *0,5 *8,0 * 1,0 19,72
Pi151a-PI151b| (2,67 - 0,38 + 2,64 - 0,38) *0,5 *3,0 * 1,0 6,83
P151b-P151c| (2,64-0,38 +2,27-0,20) *0,5 *4,0 * 1,0 8,60

8§95-P152 | (1,50- 0,24 + 1,50-0,20) *0,5 *2,0 * 1,0 2,56
P152-P152a | (1,50 - 0,20 + 1,50 - 0,20) *0,5 *4,0 * 1,0 5,20

P153-Tr (1,50 - 0,20 + 3,81 -0,38) *0,5*2,5 *0,9 5,32

890-P154 | (2,56- 0,38 +2,21) *0,5 *2,0 * 1,0 4,39
P154-P154a | (2,21 + 1,90) *0,5 *8,0 * 1,0 16,44

P155-Tr (4,01 -0,38 +1,87-0,20) *0,5 *2,0 * 0,9 4,77

S91-P157 | (3,60-0,38 +1,96-0,20) *0,5 *2,0 *0,9 4,48

S94-P149 | (3,54-0,38 +3,74) *0,5 *4,0 * 1,0 13,80
P149-P149a | (3,74 + 3,43) *0,5 4,0 * 1,0 14,34
P149-P149b | (3,74 +3,39) *0,5 *4,0 * 1,0 14,26
P149b-P149c | (3,39 + 3,23) *0,5 *2,0 * 1,0 6,62

8§96-P150 | (3,11-0,38 +2,97-0,38) *0,5 *6,0 * 1,0 15,96

S§88-S88a | (2,96-0,38 +3,16-0,20) *0,5 * 10,0 * 1,05 29,09

P159-Tr (2,62-0,29 +4,03-0,38) *0,5*2,0*0,9 5,38

P160-Tr (2,0-029+4,11-0,38) *0,5*2,0*0,9 4,90

A (Obliczenie pomocnicze) ========
558,99
poz.77 4 *0,5 m3 279,50
wykop na podsypke
4585 * 1,0 *0,15 68,78
19,5 *1,05 *0,15 3,07
15,0 *0,9 *0,15 2,03
194,0 *0,9 *0,15 26,19
21*2,1*0,15*8 5,29
1,63 *1,63 *0,15 *27 10,76
B (Obliczenie pomocnicze) ========
116,12
poz.77 B *0,5 m3 58,06
RAZEM 337,56

78 |KNNR 1 0301| Wykopy reczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IV). Wybor wysypiska po stronie m3
-03 + KNNR | wykonawcy

1 0208-02

poz.77 m3 337,56
RAZEM 337,56
224 Umocnienie wykopow
79 Umocnienie $cian wykopow obiektowych obudowa stalowa glebokosci do 6,0 m w gruntach m2
wycena kat.I-IV
indywidualna
wykop obiektowy pod studnie
Pl48a 2 %210 *(3,03 + 0,35+ 0,15) m2 14,83
P148b 2*%2,10*(2,77 + 0,35+ 0,15) m2 13,73
Pi48c 2*1,63*%(2,61 +0,15) m2 9,00
P148d 2*1,63*%(2,30+0,15) m2 7,99
P148e 2*1,63*(1,50+0,15) m2 5,38
P148h 2*1,63*%(1,95+0,15) m2 6,85
Pi148i 2*1,63*%(1,88 +0,15) m2 6,62
P149 2*1,63%*(3,74+0,15) m2 12,68
Pi149a 2%1,63%(343+0,15) m2 11,67
P149 2*1,63*%(3,39+0,15) m2 11,54
P149c 2*2,10*3,23+0,35+0,15) m2 15,67
P149d 2*1,63*(1,73+0,15) m2 6,13
Pi49e 2*1,63*%(1,64 +0,15) m2 5,84
P149f 2*1,63*(1,50+0,15) m2 5,38
PI150 2%2,10* (2,97 + 0,35+ 0,15) m2 14,57
Pi51 2*1,63*%(2,84+0,15) m2 9,75
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Pi5la 2%2,10* (2,67 + 0,35+ 0,15) m2 13,31
Pi51b 2 %210 *(2,64 + 0,35+ 0,15) m2 13,19
PI52 2*1,63*(1,50+0,15) m2 5,38
Pi152a 2*1,63*(1,50+0,15) m2 5,38
Pi53 2*1,63*(1,50+0,15) m2 5,38
P154 2*1,63 %221 +0,15) m2 7,69
Pl54a 2*1,63*(1,90 +0,15) m2 6,68
Pi154b 2*1,63*%(1,93+0,15) m2 6,78
Pl54c 2*1,63*%(1,91+0,15) m2 6,72
PI55 2*1,63*(1,87+0,15) m2 6,59
Pi157 2*1,63*%(1,96 +0,15) m2 6,88
P159 2*1,63*%(2,62+0,15) m2 9,03
P159a 2*1,63*(233+0,15) m2 8,08
P159 2*1,63*%(2,03+0,15) m2 7,11
P159¢ 2*1,63*%(1,44 +0,15) m2 518
P159d 2*1,63*(1,39+0,15) m2 5,02
P60 2*1,63*%(2,00+0,15) m2 7,01
S88a 2%2,10*(3,16 + 0,35 + 0,15) m2 15,37
SR7 2*210*2,15+0,15) m2 9,66
RAZEM 308,07
80 Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowa stalowa; wykopy o szerokosci do I m i m2
wycena glebokoscei do 3.0 m; grunt kat. I-IV
indywidualna
P150-Sistnl | (2,97 + 2,57 + 0,30) *0,5 * (27,0 - 1,05) * 2 m2 151,55
P150-Sistn2 | (1,81 + 1,63 +0,30) *0,5 * (9,0 - 1,05) *2 m2 29,73
Pi151-Pl51a | (2,84 + 2,67 +0,30) *0,5 *(34,5- 0,81 - 1,05) *2 m2 189,64
Pi151a-P151b| (2,67 + 2,64 + 0,30) *0,5 *(6,5- 1,05 *2) *2 m2 24,68
PI151b-Pl5Ic| (2,64 + 2,27 + 0,30) *0,5 * (19,5 - 1,05) *2 m2 96,12
8§95-P152 | (1,50 + 1,50 + 0,30) * 0,5 * (5,0- 1,05 - 0,81) *2 m2 10,36
P152-P152a | (1,50 + 1,50 + 0,30) *0,5 * (15,0- 0,81 *2) *2 m2 44,15
SR7-S88a | (2,15+ 2,16 +0,30) *0,5 *(2,5-1,05 *2) *2 m2 1,84
P153-Tr (1,50 + 3,81 +0,30) *0,5 *(11,5-0,81) *2 m2 59,97,
S§90-P154 | (2,56 + 2,21 +0,30) *0,5 * (10,5 - 1,05-0,81) *2 m2 43,80
P154-P154a | (2,21 + 1,90 + 0,30) *0,5 *(53,0- 0,81 *2) *2 m2 226,59,
P156-Tr (1,62 + 3,95+ 0,30) *0,5 *9,00 *2 m2 52,83
S§91-P157 | (3,60 + 1,96 + 0,30) * 0,5 * (11,5 - 1,05 - 0,81) *2 m2 56,49
RAZEM 987,75
81 Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowa stalowa; wykopy o szerokosci do 1 m i m2
wycena glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
indywidualna
P148a-P148b | (3,03 + 2,77 + 0,30) * 0,5 * (19,0 - 1,05 *2) *2 m2 103,09
S§97-P151 | (2,89 + 2,84 +0,30) *0,5 *(5,5-1,05-0,81) *2 m2 21,95
PI155-Tr (4,01 + 1,87 +0,30) *0,5 * (10,5 - 0,81) *2 m2 59,88
P158-Tr (1,92 +3,92+0,30) *0,5 *9,50 *2 m2 5833
8§94-P149 | (3,54 + 3,74 + 0,30) *0,5 * (20,0 - 1,05 - 0,81) *2 m2 137,50
P149-P149a | (3,74 + 3,43 +0,30) *0,5 *(25,0- 0,81 *2) *2 m2 174,65
P149-P149b | (3,74 + 3,39 +0,30) *0,5 *(26,5- 0,81 *2) *2 m2 184,86
P149b-P149c | (3,39 + 3,23 + 0,30) *0,5 *(13,5- 0,81 - 1,05) *2 m2 80,55
8§96-P150 | (3,11 +2,97+0,30) *0,5 *(32,5-1,05 *2) *2 m2 193,95
8§88-S88a | (2,96 + 3,16 + 0,30) *0,5 *(20,0- 1,05 *2) *2 m2 114,92
P159-Tr (2,62 +4,03+0,30) 0,5 *(11,0-0,81) *2 m2 70,82
P160-Tr (2,00 + 4,11 +0,30) *0,5 * (11,0-0,81) *2 m2 65,32
RAZEM 1 265,82
82 KNR 2-19 | Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szerokosci wykopu - kable kpl
0218-01
energet 7 kpl 7,00
telefon 8 kpl 8,00
RAZEM 15,00
83 KNR 2-19 | Podwieszenie istniejacego uzbrojenia na szeroko$ci wykopu - rurociagi, kanaty kpl
0218-01
kd 5 kpl 5,00
gaz 5 kpl 5,00
RAZEM 10,00
84 W przypadku wystapienia kolizji, istniejace uzbrojenie przetozy¢, a rozliczenia dokonaé kpl
wycena kosztorysem powykonawczym na podstawie protokotu koniecznos$ci, z uwagi na brak
indywidualna | mozliwosci ustalenia gleb. posadowienia
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Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2.5 Podloza, zasypanie wykopow
85 |KNNR 4 1411| Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
-02
poz.77 B m3 116,12
RAZEM 116,12
86 |KNNR 1 0214| Mechaniczne zasypanie wykopow - wspotczynnik zageszezenia Js=0.98 wraz z zakupem i m3
-04 z.0.2.11.4.| transportem piasku z odl. 15 km
9911-02
poz.76 A m3 247,35
-PoleKotaD(1,24) * 2,15 m3 -2,60
-PoleKolaD(0,425) * (2,61 + 2,30 + 1,50 + 1,95+ 1,88 + 1,73 + 1,64 + 1,50 + 1,99 + 2,84 +| m3 -6,81
150+ 1,50+ 1,50 + 2,21 + 1,90 + 1,93 + 1,91 + 1,87 + 1,96 + 2,62 + 2,33 + 2,03 + 1,44 +
1,39 + 2,00)
poz.76 B m3 770,56
-PoleKolaD(0,25) * 7,90 m3 -0,39
-PoleKolaD(0,20) * 232,29 m3 -7,29
-PoleKotaD(0,16) * 58,40 m3 -1,17
RAZEM 999,65
87 [KNNR 1 0318| Reczne zasypanie wykopow glebokosci do 3.0 m - wspotczynnik zageszezenia Js=0.98 wraz z | m3
-03 z.0.2.11.4.| zakupem i transportem piasku
9911-02
424,24 m3 424,24
-PoleKotaD(0,20) * 142,37 m3 -4,47
-PoleKotaD(0,16) * 110,32 m3 -2,22
RAZEM 417,55
88 [KNNR 1 0318| Reczne zasypanie wykopow glgbokosci do 6.0 m - wspotczynnik zageszezenia Js=0.98 wraz z | m3
-05 z.0.2.11.4.| zakupem i transportem piasku
9911-02
558,99 - 424,24 m3 134,75
-PoleKotaD(0,25) * 10,0 m3 -0,49
-PoleKolaD(0,20) * 20,0 m3 -0,63
-PoleKolaD(0,16) * 4,0 m3 -0,08
RAZEM 133,55
2.3 ROBOTY MONTAZOWE
2.3.1 Przecisk S100-P148a
89 |KNNR 4 1211 Przecisk rurami stalowymi o $rednicy 273,0x7,1 mm metoda wibrowa przy uzyciu mlota m
-02 pneumatycznego w gruntach kat.I11-TV
20,50 m 20,50
RAZEM 20,50
90 [KNNR 4 1209| Przeciaganie rurociagéw przewodowych srednicy 400 mm przez rury przeciskowe na plozach | m
-01 dystansowych z zamknigciem koncoéwek rur manszeta i wypetnieniem pianka poliuretanowa
20,50 m 20,50
RAZEM 20,50
2.3.2 Kanaly z rur PVC
91 |KNNR 4 1308| Kanatly z rur PVC SNS8 (rdzen lity) taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy m
-04 z.sz.3.4. | umocnione
9913-2
19,50 m 19,50
RAZEM 19,50
92 |KNNR 4 1308| Kanaty z rur PVC SN8 (rdzen lity) taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
-03 z.sz.3.4. | umocnione
9913-2
458,5 - 20,5 m 438,00
RAZEM 438,00
93 |KNNR 4 1308| Kanatly z rur PVC SNS8 (rdzen lity) taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
-02 z.sz.3.4. | umocnione
9913-2
194,0 m 194,00
RAZEM 194,00
94 [KNNR 4 1321 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy | szt
-02 z.sz.3.4. | umocnione
9913-3
1 {korek 160} szt 1,00
RAZEM 1,00
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95 |KNNR 4 1610| Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -
-01 1
prob.
20 odc. - 20,00
1
prob.
RAZEM 20,00
96 |KNNR 4 1610| Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -
-02 1
prob.
25 odc. - 25,00
1
prob.
RAZEM 25,00
97 |KNNR 4 1610| Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -
-03 1
prob.
2 odc. - 2,00
1
prob.
RAZEM 2,00
98 |KNNR 4 1009| Rurociag tloczny z rur polietylenowych PE-HD 100 $rednicy 90x5,4 mm - wykopy umocnione| m
-03 z.5z.3.9.
9912-9
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
99 |KNNR 4 1606 Proba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego z rur PE-HD 100 $redn. 90 mm 200m
-01 -1
prob.
157200 200m 0,08
-1
prob.
RAZEM 0,08
233 Studnie kanalizacyjne
100 KNR 9-22 | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z szt.
0301-03 0301-| gotowym dnem i korytem przeptywowym, gtebokosci 2,00-2,50 m
04
SR7 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR 9-22 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z szt.
0301-03 0301-| gotowym dnem i korytem przeptywowym, gigbokosci 2,50-3,00 m
04
Pi51b 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102 KNR 9-22 | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o srednicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z szt.
0301-03 0301-| gotowym dnem i korytem przeptywowym, gtebokosci 3,00-3,50 m
04
Pl48a 1 szt. 1,00
P148b 1 szt. 1,00
Pi150 1 szt. 1,00
Pi5la 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
103 KNR 9-22 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z szt.
0301-03 0301-| gotowym dnem i korytem przeptywowym, gigbokosci 3,50-4,00 m
04
P149c 1 szt 1,00
S88a 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
104 KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2,00 m o $rednicy 425 mm z rurg | szt.
0305-02 trzonowa korugowana (karbowang) - z przykryciem stozkiem betonowym i wlazem
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
105 KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2,50 m o $rednicy 425 mm z rurg | szt.
0305-02 + | trzonowa korugowana (karbowana) - z przykryciem stozkiem betonowym i wtazem
KNR 9-20
0305-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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106 KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gigbokosci do 3,00 m o $rednicy 425 mm z rurg | szt.
0305-02 + | trzonowa korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem betonowym i wlazem
KNR 9-20
0305-03
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
107 KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gigbokosci do 3,50 m o $rednicy 425 mm z rurg | szt.
0305-02 + | trzonowa korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem betonowym i wlazem
KNR 9-20
0305-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
108 KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gigbokosci do 4,00 m o $rednicy 425 mm z rurg | szt.
0305-02 + | trzonowa korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem betonowym i wlazem
KNR 9-20
0305-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.34 Oplaty
109 Optata za zajecie pasa drogowego drogi powiatowej - pobocze, chodnik m2
wycena
indywidualna
12,5 %38 m2 47,50
RAZEM 47,50
110 Oplata za zajgcie pasa drogowego drogi powiatowe;j - jezdnia m2
wycena
indywidualna
76,0 * 3,8 m2 288,80
RAZEM 288,80
111 Instalacja urzadzen podziemnych w pasie drogi powiatowej - pobocze, chodnik m2
kalk. wtasna
0,20 * 12,5 m2 2,50
RAZEM 2,50
112 Instalacja urzadzen podziemnych w pasie drogi powiatowej m2
kalk. wtasna
0,20 *9,5 m2 1,90
0,16 * 66,5 m2 10,64
RAZEM 12,54
113 Nadzoér archeologiczny nad robotami ziemnymi kpl
wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 WODOCIAG sie¢ na odcinkach HP19-HP20, HP20-HP21, W124-HP33
3.1 ROBOTY DROGOWE
3.1.1 Rozbiorka i odtworzenie chodnikéw z kostki brukowej
114 KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem m2
0810-02 podsypki i 50% kostki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
analogia
41,00 m2 41,00
RAZEM 41,00
115 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm wraz z m2
0802-03 wywozem. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
41,00 m2 41,00
RAZEM 41,00
116 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi z cementu 3 % - grubosé¢ m2
0115-07 z.0. | warstwy po zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901-02 | niz2.5m
0115-08
41,00 m2 41,00
RAZEM 41,00
117 KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
0511-03 (50% nowej kostki)
41,00 m2 41,00
RAZEM 41,00
3.1.2 Rozbiérka i odtworzenia zjazdéw |
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118 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem m2
0810-02 podsypki 1 50% kostki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
analogia
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
119 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm wraz z m2
0802-07 wywozem. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
120 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2
0114-05
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
121 KNR 2-31 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
0511-03 (50% nowej kostki)
26,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
3.2 ROBOTY ZIEMNE
3.2.1 Odwodnienie wykopéw
122 Instalacja iglofiltrowa w systemie IgE-81/63 lub réwnowaznym (wraz systemem szt.
wycena odprowadzajacym)
indywidualna
Przyjeto odwodnienie iglofiltrami wplukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2,0 m na
diugosci 15 m
15,0/2,0 szt. 8
RAZEM 8
123 KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach m
0401-05
drenaz dwustronny na dtugosci 16,5 m
16,5 *2 m 33,00
RAZEM 33,00
124 |KNNR 1 0618]| Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o §r. nom. 800 mm szt.
-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
125 Pompowanie wody z instalacji iglofitrow i drenazu m-g
analiza
indywidualna
2{dni} * 2 {pompy} * 24 {godz} m-g 96,00
RAZEM 96,00
3.2.2 Zebranie i odtworzenie humusu
126 |[KNNR 1 0202| Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem na wysypisko. Wybor wysypiska po m3
-03 0208-02 | stronie wykonawcy
1,0 *5,5*0,20 m3 1,10
RAZEM 1,10
127 |KNNR 1 0504| Regczne rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z dostawg m3
-01
poz.126 m3 1,10,
RAZEM 1,10
128 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawozenia m2
0401-01
poz.127/0,20 m2 5,50
RAZEM 5,50
3.23 Wykopy mechaniczne i reczne (calkowita wymiana gruntu)
129 [KNNR 1 0202| Wykopy mechaniczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. ITII-IV). Wybor wysypiska po m3
-08 0208-02 | stronie wykonawcy
wykopy liniowe
W125-Wi127 | (1,81 +0,09) * 5,5 * 1,0 m3 10,45
Wi128-Wi129 | (1,80 + 0,09) *4,5 * 1,0 m3 8,51
W184-HP33 | (1,63 + 0,06) * (21,5 - 4,0) * 0,9 m3 26,62
RAZEM 45,58
130 [KNNR 1 0301| Wykopy reczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. I1I). Wybor wysypiska po stronie m3
-02 + KNNR | wykonawcy
1 0208-02
wykopy liniowe
W184-HP33 | (1,63 + 0,06) * 4,0 * 0,9 6,08
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A (Obliczenie pomocnicze) ========
6,08
poz.130 4 * 0,5 m3 3,04
wykop na podsypke
180mm 10,0 *0,15 * 1,0 1,50
125mm 21,5*%0,15%0,9 2,90
B (Obliczenie pomocnicze) ========
4,40
poz.130 B *0,5 m3 2,20
RAZEM 5,24
131 |KNNR 1 0301| Wykopy reczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IV). Wybor wysypiska po stronie m3
-03 + KNNR | wykonawcy
1 0208-02
poz.130 m3 5,24
RAZEM 5,24
3.24 Umocnienie wykopow
132 Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowa stalowa; wykopy o szerokosci do I m i m2
wycena glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
indywidualna
Wi25-Wi27 | (1,81 + 0,09 + 0,15) *5,5 *2 m2 22,55
WI128-W129 | (1,80 + 0,09 + 0,15) *4,5 *2 m2 18,36
W184-HP33 | (1,63 + 0,06 + 0,15) *21,5 *2 m2 79,12
RAZEM 120,03
3.2.5 Podloza, zasypanie wykopow
133 |KNNR 4 1411| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
-02
poz. 130 B m3 4,40
RAZEM 4,40
134 |KNNR 1 0214 Mechaniczne zasypanie wykopow - wspotczynnik zaggszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i m3
-04 z.0.2.11.4.| transportem piasku z odl. 15 km
9911-02
poz. 129 m3 45,58
-PoleKotaD(0,180) * 10,0 m3 -0,25
-PoleKolaD(0,125) * 17,5 m3 -0,21
RAZEM 45,12
135 [KNNR 1 0318| Reczne zasypanie wykopow glebokosci do 3.0 m - wspotczynnik zageszezenia Js=0.98 wraz z | m3
-03 z.0.2.11.4.| zakupem i transportem piasku
9911-02
poz.130 4 m3 6,08
-PoleKotaD(0,125) * 4,0 m3 -0,05
RAZEM 6,03
33 ROBOTY MONTAZOWE
3.3.1 Przewiert i przecisk
136 Przewiert sterowany rurami PE-100RC, PN10, SDR17 $redn. 180x10,7 mm z ptaszczem m
analiza naddanym ponad normatywng $rednicg zewngtrzng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym
indywidualna | (w tym zgrzewanie rur, rura ostonowa stanowi jednocze$nie rur¢ przewodowa)
2485 + 231,0 m 479,50
RAZEM 479,50
137 |KNNR 4 1211] Przecisk rurami stalowymi o $rednicy 193,0x5,6 mm metoda wibrowa przy uzyciu miota m
-02 pneumatycznego w gruntach kat.I1I-IV
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
138 |KNNR 4 1209| Przeciaganie rurociagéw przewodowych PE 100RC $rednicy 125x7,4 mm przez rury m
-01 przeciskowe na ptozach dystansowych z zamkni¢ciem koncdwek rur manszeta i wypetnieniem
pianka poliuretanowa
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
3.3.2 Rurociagi w wykopie otwartym
139 |KNNR 4 1009| Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE 100RC sredn. 180x10,7 mm z ptaszczem m
-08 z.5z.3.9. | naddanym ponad normatywna $rednicg¢ zewngtrzng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym
9912-9 - wykopy umocnione
10 m 10,00
RAZEM 10,00
140 [KNNR 4 1009| Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PE 100RC $redn. 125x7,4 mm z ptaszczem m
-05 z.sz.3.9. | naddanym ponad normatywna $rednic¢ zewngtrzng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym
9912-9 - wykopy umocnione
10 m 10,00
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RAZEM 10,00
141 |KNNR 4 1010| Ksztattki polietylenowe cisnieniowe PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm|ztacz.
-08 z.52.3.9.
9912-9
3 *2 {luk 22°} zlgcz. 6,00
1 * 2 {luk 90°} zlgcz. 2,00
RAZEM 8,00
142 |KNNR 4 1010| Ksztattki polietylenowe cisnieniowe PEHD metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 125 mm|ztgcz.
-05 z.sz.3.9. | - wykopy umocnione
9912-9
2 *2 {luk 22°} zlgcz. 4,00
1 * 2 {redukcja 125/90} zlgcz. 2,00
RAZEM 6,00
143 |KNNR 4 1012| Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje szt.
-03 z.sz.3.9. | kohierzowe na luzny kotnierz) $redn. 180/150 mm - wykopy umocnione
9912-10
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
144 |KNNR 4 1012| Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje szt.
-02 z.sz.3.9. | kolierzowe na luzny kotnierz) $redn. 125/100 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145 |KNNR 4 1012| Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje szt.
-01 z.sz.3.9. | kohierzowe na luzny kotnierz) $redn. 90/80 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146 |KNNR 4 1606| Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PEHD $redn. 180 mm 200m
-03 -1
prob.
489,5 /200 200m 2,45
-1
prob.
RAZEM 2,45
147 |KNNR 4 1606| Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PEHD $redn. 125 mm 200m
-02 -1
prob.
31,5/200 200m 0,16
-1
prob.
RAZEM 0,16
148 |KNNR 4 1611| Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych sredn. 180 mm odc.2
-02 00m
489,5 /200 odc.2 2,45
00m
RAZEM 2,45
149 |KNNR 4 1611| Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych sredn. 125 mm odc.2
-01 00m
31,5/200 odc.2 0,16
00m
RAZEM 0,16
333 Ksztaltki i armatura zeliwna
150 |KNNR 4 1014| Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN 150 mm - wykopy umocnione szt.
-04 z.s2.3.9.
9912-10
2 {trojnik 150/100} szt. 2,00
4 {trojnik 150/80} szt. 4,00
3 {kotnierz slepy} szt. 3,00
RAZEM 9,00
151 |KNNR 4 1112| Migkkouszczelniajaca zasuwa kotnierzowa klinowa z gladkim i wolnym przelotem DN150mm | kpl.
-03 + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
152 [KNNR 4 1112| Migkkouszczelniajaca zasuwa kotnierzowa klinowa z gladkim i wolnym przelotem DN100 kpl.
-02 mm + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
153 |KNNR 4 1119| Hydranty pozarowe nadziemne zabezpieczone w przypadku ztamania DN 80 mm kpl.
-03
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
154 |KNNR 4 1011| Obejma do nawiercania 180/63 mm - wykopy umocnione ztacz.
-08 z.sz.3.9.
9912-9
1 zlgcz. 1,00,
RAZEM 1,00
155 |KNNR 4 1113 Zasuwa do przylaczy domowych z kré¢cami PE do zgrzewania DN 2" + obudowa kpl.
-01 teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
156 |KNNR 4 1011| Obejma do nawiercania 180/32 mm - wykopy umocnione ztacz.
-08 z.sz.3.9.
9912-9
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
157 |KNNR 4 1113 Zasuwa do przylaczy domowych z kré¢cami PE do zgrzewania DN 1" + obudowa kpl.
-01 teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
158 |KNNR 6 0205| Obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m z kamienia obrobionego o wymiarach 16- [ m2
-05 20 cm
PoleKotaD(1,00) * 10 m2 7,85
RAZEM 7,85
159 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie zasuw tabliczkami z tworzywa na stupku stalowym kpl.
0134-02
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
3.34 Oplaty
160 Optata za zajecie pasa drogowego drogi powiatowej m2
wycena
indywidualna
10,0 * 3,8 m2 38,00
RAZEM 38,00
161 Instalacja urzadzen podziemnych w pasie drogi powiatowej - pobocze m2
kalk. wlasna
0,180 * 320 m2 57,60
0,125 *10,0 m2 1,25
RAZEM 58,85
162 Instalacja urzadzen podziemnych w pasie drogi gminne;j m2
kalk. wlasna
0,180 *169,5 m2 30,51
RAZEM 30,51
163 Nadzér archeologiczny nad robotami ziemnymi kpl
wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 WODOCIAG przylacza
4.1 ROBOTY DROGOWE
4.1.1 Rozbiérka i odtworzenia zjazdow
164 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem m2
0810-02 podsypki i 50% kostki. Wybér wysypiska po stronie wykonawcy
analogia
24,0 m2 24,00
RAZEM 24,00
165 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm wraz z m2
0802-07 wywozem. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
24,0 m2 24,00
RAZEM 24,00
166 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
0114-05
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24,0 m2 24,00
RAZEM 24,00
167 KNR 2-31 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
0511-03 (50% nowe;j kostki)
24,0 m2 24,00
RAZEM 24,00
4.1.2 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych (warstwe Scieralna ujeto w przedmiarze sieci)
168 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cmz | m2
0803-03 0803-| wywozem materiatu z rozbiorki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
04
2,1 *3,0 m2 6,30
RAZEM 6,30
169 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm z wywozem m2
0801-07 0801-| materiatu z rozbiorki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
08
1,7*2,0 m2 3,40
RAZEM 3,40
170 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm z wywozem m2
0802-07 0802-| materiatu z rozbiorki. Wybor wysypiska po stronie wykonawcy
08
1,3*%2,0 m2 2,60
RAZEM 2,60
171 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa grubosci po zaggszczeniu 20 cm - roboty na m2
0114-05 z.0. | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-02
0114-06
poz.170 m2 2,60
RAZEM 2,60
172 KNR 2-31 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm - m2
0110-01 z.o. | roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
0110-02
poz.169 m2 3,40
RAZEM 3,40
173 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca AC16W 50/70 - grubos$¢ warstwy 6 cm| m2
0311-01 z.o. | - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-04
0311-02
poz.168 m2 6,30
RAZEM 6,30
4.2 ROBOTY ZIEMNE
4.2.1 Odwodnienie wykopow
174 Instalacja iglofiltrowa w systemie IgE-81/63 lub réwnowaznym (wraz systemem szt.
wycena odprowadzajacym)
indywidualna
88,0/2,0 szt. 44
RAZEM 44
175 KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach m
0401-05
88,0 *2 m 176,00
RAZEM 176,00
176 |KNNR 1 0618| Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r. nom. 800 mm szt.
-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
177 Pompowanie wody z instalacji iglofitrow i drenazu m-g
analiza
indywidualna
15¢dni} * 2 {pompy} * 24 {godz} m-g 720,00,
RAZEM 720,00
4.2.2 Zebranie i odtworzenie humusu
178 |KNNR 1 0202| Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem na wysypisko. Wybor wysypiska po m3
-03 0208-02 | stronie wykonawcy
0,9 *157,0 *0,20 m3 28,26
RAZEM 28,26
179 [KNNR 1 0504| Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z dostawa m3
-01
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poz.178 m3 28,26
RAZEM 28,26
180 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawozenia m2
0401-01
poz.179/0,20 m2 141,30
RAZEM 141,30
4.2.3 Wykopy mechaniczne i reczne (calkowita wymiana gruntu)
181 [KNNR 1 0202| Wykopy mechaniczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. ITII-IV). Wybor wysypiska po m3
-08 0208-02 | stronie wykonawcy
wykopy liniowe
Pw39 (1,63-0,38) *3,0 *0,9 m3 3,38
Pw45 ((1,9+ 1,56 + 1,56 + 1,56) /4 -0,29) *8,0 *0,9 m3 9,76
Pw46 (1,9 + 1,56) *0,5-0,29) *8,0 *0,9 m3 10,37
Pw39 (1,63 -0,20) *(61,0-8,0) *0,9 m3 68,21
wykop pod studnie wodomierzowg
1,7*1,7*1,36 m3 3,93
RAZEM 95,65
182 [KNNR 1 0301| Wykopy reczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. I1I). Wybor wysypiska po stronie m3
-02 + KNNR | wykonawcy
1 0208-02
wykopy liniowe
Pw39 (1,63-0,20) *8,0 *0,9 10,30
Pw40 (1,63-0,20) *7,0 *0,9 9,01
Pw4l (1,63 + 1,87) *0,5-0,20) * 15,5 *0,9 21,62
Pw42 (1,63-0,20) *5,0 *0,9 6,44
Pw43 ((1,97 + 1,56) *0,5 - 0,20) *3,0 *0,9 4,23
Pw44 ((1,83 + 1,56) *0,5-0,20) * 13,5 *0,9 18,16
Pw4s (1,64 -0,20) *40,5 * 0,9 52,49
Pw46 (1,73-0,20) *11,5 *0,9 15,84
A (Obliczenie pomocnicze) ========
138,09
poz.1824 *0,5 m3 69,05
wykop na podsypke
176,0 *0,9 * 0,15 23,76
B (Obliczenie pomocnicze) ========
23,76
poz.182 B *0,5 m3 11,88
RAZEM 80,93
183 |KNNR 1 0301| Wykopy r¢czne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IV). Wybor wysypiska po stronie m3
-03 + KNNR | wykonawcy
1 0208-02
poz. 182 m3 80,93
RAZEM 80,93
4.2.4 Umocnienie wykopow
184 Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowa stalowa; wykopy o szerokosci do 1 m i m2
wycena glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
indywidualna
Pw39 (1,63 +0,15) *64,0 *2 m2 227,84
Pw40 (1,63 +0,15) *7,0 *2 m2 24,92
Pw4l (1,75 +0,15) *15,5 *2 m2 58,90
Pw42 (1,63 +0,15) *5,0*2 m2 17,80
Pw43 (1,77 +0,15) *3,0 *2 m2 11,52
Pw44 (1,70 + 0,15) * 13,5 *2 m2 49,95
Pw45 (1,80 + 0,15) *48,5 *2 m2 189,15
Pw46 (1,71 +0,15) *19,5 *2 m2 72,54
RAZEM 652,62
185 Umocnienie $cian wykopow obiektowych obudowa stalowa glebokosci do 3,0 m w gruntach m2
wycena kat.I-IV
indywidualna
2*1,7*(1,56+0,15) m2 5,81
RAZEM 5,81
4.2.5 Podloza, zasypanie wykopow
186 [KNNR 4 1411| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatlow sypkich grubosci 15 cm m3
-02
poz. 182 B m3 23,76
RAZEM 23,76
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187 |KNNR 1 0214| Mechaniczne zasypanie wykopow - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i m3
-04 z.0.2.11.4.| transportem piasku z odl. 15 km
9911-02
poz.181 m3 95,65
-PoleKotaD(0,90) * 56,0 m3 -35,61
-PoleKolaD(0,032) * 16,0 m3 -0,01
-PoleKotaD(0,50) * 1,56 m3 -0,31
RAZEM 59,72
188 |KNNR 1 0318| Reczne zasypanie wykopow glebokosei do 3.0 m - wspotczynnik zaggszezenia Js=0.98 wraz z [ m3
-03 z.0.2.11.4. | zakupem i transportem piasku
9911-02
poz. 182 A m3 138,09
-PoleKolaD(0,90) * 8,0 m3 -5,09,
-PoleKotaD(0,63) * 27,5 m3 -8,57]
-PoleKolaD(0,032) * 68,5 m3 -0,06
RAZEM 124,37
4.3 ROBOTY MONTAZOWE
4.3.1 Przeciski
189 [KNNR 4 1211| Przecisk rurami stalowymi o $rednicy 168,3x4,5 mm metoda wibrowa przy uzyciu miota m
-02 pneumatycznego w gruntach kat.I1I-IV
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
190 |KNNR 4 1211 Przecisk rurami stalowymi o $rednicy 114,3x4,0 mm metoda wibrowa przy uzyciu miota m
-02 pneumatycznego w gruntach kat.I1I-IV
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
191 KNNR 11 | Przeciagganie rurociagéw przewodowych PE 90 mm przez rury przeciskowe na ptozach m
0404-02 dystansowych z zamknigciem koncoéwek rur manszetg i wypetieniem piankg poliuretanowsa
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
192 KNNR 11 | Przeciagganie rurociaggéw przewodowych PE 63 mm przez rury przeciskowe na ptozach m
0404-01 dystansowych z zamknigciem koncowek rur manszeta i wypelnieniem pianka poliuretanowa
12 m 12,00
RAZEM 12,00
4.3.2 Rurociagi w wykopie otwartym
193 |KNNR 4 1009| Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PEHD SDR11 PN16 $redn. 90x8,2 mm - wykopy m
-03 z.sz.3.9. | umocnione
9912-9
76,0 - 12,0 m 64,00
RAZEM 64,00
194 [KNNR 4 1009| Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PEHD SDR11 PN16 $redn. 63x5,8 mm - wykopy m
-01 z.sz.3.9. | umocnione
9912-9
39,5-12,0 m 27,50
RAZEM 27,50
195 |[KNNR 4 1009| Montaz rurociaggdw z rur polietylenowych PEHD SDR11 PN16 $redn. 32x3,0 mm - wykopy m
-01 z.sz.3.9. | umocnione
9912-9
analogia
84,5 m 84,50
RAZEM 84,50
196 [KNNR 4 1012| Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje szt.
-01 z.sz.3.9. | kolierzowe na luzny kotnierz) $redn. 90/80 mm - wykopy umocnione
9912-10
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
197 |KNNR 4 1606| Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PEHD $redn. do 110 mm 200m
-01 -1
prob.
76 /200 200m 0,38
-1
prob.
39,5/200 200m 0,20
-1
prob.
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 2036

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84,5 /200 200m 0,42
-1
prob.
RAZEM 1,00
198 |KNNR 4 1611| Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.2
-01 00m
poz.197 odc.2 1,00
00m
RAZEM 1,00
43.3 Ksztaltki i armatura Zeliwna
199 |KNNR 4 1014| Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN 80 mm - wykopy umocnione szt.
-02 z.sz.3.9.
9912-10
1 {tréjnik 80/800} szt. 1,00
RAZEM 1,00
200 [KNNR 4 1112 Migkkouszczelniajaca zasuwa kotnierzowa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem DN80mm | kpl.
-02 + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
201 [KNNR 4 1119 Hydranty pozarowe nadziemne zabezpieczone w przypadku ztamania DN 80 mm kpl.
-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
202 |KNNR 4 1011| Obejma do nawiercania 90/63 mm - wykopy umocnione zlacz.
-03 z.52.3.9.
9912-9
1 zlgez. 1,00,
RAZEM 1,00
203 |KNNR 4 1113| Zasuwa do przylaczy domowych z kr6¢cami PE do zgrzewania DN 2" + obudowa kpl.
-01 teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
204 |KNNR 6 0205| Obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m z kamienia obrobionego o wymiarach 16- | m2
-05 20 cm
PoleKotaD(1,00) * 1 m2 0,79
RAZEM 0,79
205 [ KNR-W 2-19 [ Oznakowanie zasuw tabliczkami z tworzywa na stupku stalowym kpl.
0134-02
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
43.4 Oplaty
206 Optata za zajecie pasa drogowego drogi gminne;j m2
wycena
indywidualna
6,0 *3,8 m2 22,80
RAZEM 22,80
207 Instalacja urzadzen podziemnych w pasie drogi powiatowej m2
kalk. wlasna
10,5 * 0,09 m2 0,95
10,5 * 0,063 m2 0,66
RAZEM 1,61
208 Instalacja urzadzen podziemnych w pasie drogi gminnej m2
kalk. wlasna
6,0 *0,032 m2 0,19
RAZEM 0,19
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	TABELE PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:KANALIZACJA SANITARNA sieć na odcinku S83-S100, S93-SR4
	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych jak dla kategorii ruchu KR3
	Pozycja: Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	3257,0 + 124,0 + 773,0 + 214,0 + 17,0  {warstwa ścieralna}

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	(1,30 + 0,60 * 2) * (19,0 + 107,5 + 28,0 + 5,0 + 538,0)  {warstwa wiążąca}

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	(1,30 + 0,40 * 2) * (19,0 + 107,5 + 28,0 + 5,0 + 538,0)

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	(1,30 + 0,20 * 2) * (19,0 + 107,5 + 28,0 + 5,0 + 538,0)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.4

	Pozycja: Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.3

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W 50/70 - grubość warstwy  6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.2

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S 50/70 - grubość warstwy  5 cm
	4385,00


	Dział:Rozbiórka i odtworzenie chodników z kostki brukowej
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem podsypki i 50% kostki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	421,00

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm wraz z wywozem. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	421,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	421,00

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50% nowej kostki)
	421


	Dział:Rozbiórka i odtworzenia zjazdów
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem podsypki i 50% kostki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	20,50

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z wywozem. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	20,50

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 15 cm
	20,50

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50% nowej kostki)
	20,50


	Dział:Rozbiórka i odtworzenie krawężników
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	41,0

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z wywozem. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	41,0 * 0,10

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	poz.18

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (100% nowych krawężników)
	poz.17


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Odwodnienie wykopów
	Pozycja: Instalacja igłofiltrowa w systemie IgE-81/63 lub równoważnym (wraz systemem odprowadzającym)
	Przyjęto odwodnienie igłofiltrami wpłukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2,0 m na długości 449 m
	449,0 / 2,0

	Pozycja: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach
	drenaż dwustronny na długości 449 m
	449,0 * 2

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 800 mm
	int(poz.22 / 50)

	Pozycja: Pompowanie wody z instalacji igłofitrów i drenażu
	76{dni} * 2 {pompy} * 24 {godz}


	Dział:Zebranie i odtworzenie humusu
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem na wysypisko.  Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	2,10 * 2,10 * 3 * 0,20
	97,00 * 1,30 * 0,20

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z dostawą
	poz.25

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	poz.26 / 0,20


	Dział:Wykopy mechaniczne i ręczne (całkowita wymiana gruntu)
	Pozycja: Wykopy mechaniczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III-IV). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	wykop obiektowy pod studnie
	(3,35 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(3,56 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(3,70 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(4,05 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(3,91 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(4,16 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(4,00 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(4,11 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(3,94 + 0,35 - 0,24) * 2,10 * 2,10
	(2,79 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(3,74 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(3,39 + 0,35 - 0,24) * 2,10 * 2,10
	(3,31 + 0,35 - 0,38) * 2,10 * 2,10
	(3,09 + 0,35 - 0,20) * 2,10 * 2,10
	(3,06 + 0,35 - 0,20) * 2,10 * 2,10
	A (Suma częściowa)
	wykopy liniowe
	(3,45 - 0,20 + 3,35 - 0,38) * 0,5 * (9,50 - 6,00 - 1,05) * 1,30
	(3,35 - 0,38 + 3,56 - 0,38) * 0,5 * (65,50 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,18 + 3,70 - 0,38) * 0,5 * (50,50 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,32 + 4,05 - 0,38) * 0,5 * (50,50 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,67 + 4,05 - 0,38) * 0,5 * (94,50 - 2,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,67 + 3,91 - 0,38) * 0,5 * (73,00 - 10,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,53 + 4,16 - 0,38) * 0,5 * (57,00 - 4,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,78 + 4,00 - 0,38) * 0,5 * (58,00 - 8,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,62 + 4,11 - 0,38) * 0,5 * (89,00 - 2,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,08 - 0,24 + 2,79 - 0,24) * 0,5 * (42,00 - 2,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,94 - 0,20 + 3,74 - 0,38) * 0,5 * (66,50 - 8,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,36 + 3,39 - 0,24) * 0,5 * (73,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,15 + 3,31 - 0,38) * 0,5 * (52,00 - 2,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(2,93 + 3,09 - 0,20) * 0,5 * (61,00 - 1,05 * 2) * 1,30
	(3,09 - 0,20 + 3,09 - 0,20) * 0,5 * (42,50 - 1,05 * 2) * 1,30
	(2,88 + 3,06 - 0,20) * 0,5 * (12,50 - 1,05 * 2) * 1,30
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Wykopy ręczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	wykopy liniowe
	(3,45 - 0,20 + 3,35 - 0,38) * 0,5 * 6,00 * 1,30
	(3,67 + 4,05 - 0,38) * 0,5 * 2,00 * 1,30
	(3,67 + 3,91 - 0,38) * 0,5 * 10,00 * 1,30
	(3,53 + 4,16 - 0,38) * 0,5 * 4,00 * 1,30
	(3,78 + 4,00 - 0,38) * 0,5 * 8,00 * 1,30
	(3,62 + 4,11 - 0,38) * 0,5 * 2,00 * 1,30
	(3,08 - 0,24 + 2,79 - 0,24) * 0,5 * 2,00 * 1,30
	(3,94 - 0,20 + 3,74 - 0,38) * 0,5 * 8,00 * 1,30
	(3,15 + 3,31 - 0,38) * 0,5 * 2,00 * 1,30
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.29 A * 0,5
	wykop na podsypkę
	(910,00 - 2,10 * 16) * 1,30 * 0,15
	2,10 * 2,10 * 0,15 * 17
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.29 B * 0,5

	Pozycja: Wykopy ręczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IV). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	poz.29


	Dział:Umocnienie wykopów
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów obiektowych obudową stalową głębokości do 6,0 m w gruntach kat.I-IV
	wykop obiektowy pod studnie
	(3,35 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,56 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,70 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(4,05 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,91 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(4,16 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(4,00 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(4,11 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,94 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(2,79 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,74 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,39 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,31 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,09 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2
	(3,06 + 0,35 + 0,15) * 2,10 * 2

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych obudową stalową; wykopy o szerokości 1,30 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	(3,45 + 3,35 + 0,15 * 2) * 0,5 * (9,50 - 1,05) * 2
	(3,35 + 3,56 + 0,15 * 2) * 0,5 * (65,50 - 1,05 * 2) * 2
	(3,18 + 3,70 + 0,15 * 2) * 0,5 * (50,50 - 1,05 * 2) * 2
	(3,32 + 4,05 + 0,15 * 2) * 0,5 * (50,50 - 1,05 * 2) * 2
	(3,67 + 4,05 + 0,15 * 2) * 0,5 * (94,50 - 1,05 * 2) * 2
	(3,67 + 3,91 + 0,15 * 2) * 0,5 * (73,00 - 1,05 * 2) * 2
	(3,53 + 4,16 + 0,15 * 2) * 0,5 * (57,00 - 1,05 * 2) * 2
	(3,78 + 4,00 + 0,15 * 2) * 0,5 * (58,00 - 1,05 * 2) * 2
	(3,62 + 4,11 + 0,15 * 2) * 0,5 * (89,00 - 1,05 * 2) * 2
	(3,08 + 2,79 + 0,15 * 2) * 0,5 * (42,00 - 1,05 * 2) * 2
	(3,94 + 3,74 + 0,15 * 2) * 0,5 * (66,50 - 1,05 * 2) * 2
	(3,36 + 3,39 + 0,15 * 2) * 0,5 * (713,00 - 1,05 * 2) * 2
	(3,15 + 3,31 + 0,15 * 2) * 0,5 * (52,00 - 1,05 * 2) * 2
	(2,93 + 3,09 + 0,15 * 2) * 0,5 * (61,00 - 1,05 * 2) * 2
	(3,09 + 3,09 + 0,15 * 2) * 0,5 * (42,50 - 1,05 * 2) * 2
	(2,88 + 3,06 + 0,15 * 2) * 0,5 * (12,50 - 1,05 * 2) * 2

	Pozycja: Podwieszenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu - kable
	4
	6

	Pozycja: Podwieszenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu - rurociągi, kanały
	1
	5
	3

	Pozycja: W przypadku wystąpienia kolizji, istniejące uzbrojenie przełożyć, a rozliczenia dokonać kosztorysem powykonawczym na podstawie protokołu konieczności, z uwagi na brak możliwości ustalenia głęb. posadowienia
	1


	Dział:Podłoża, zasypanie wykopów
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm
	poz.29 B

	Pozycja: Mechaniczne zasypanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku
	poz.28 A
	-PoleKołaD(1,24) * (3,70 + 3,91 + 4,05 + 4,40 + 4,40 + 4,26 + 4,51 + 4,35 + 4,46 + 4,29 + 3,14 + 4,09 + 3,74 + 3,66 + 3,44 + 3,44 + 3,41)
	poz.28 B
	-PoleKołaD(0,40) * 834,40

	Pozycja: Ręczne zasypanie wykopów głębokości do 6.0 m - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku
	poz.29 A
	-PoleKołaD(0,40) * 44,0


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Dział:Przecisk S92-S93
	Pozycja: Przecisk rurami stalowymi o średnicy 508,0x11,0 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV
	13,0

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych średnicy 400 mm przez rury przeciskowe na płozach dystansowych z zamknięciem końcówek rur manszetą i wypełnieniem pianką poliuretanową
	13,0


	Dział:Kanały z rur PVC
	Pozycja: Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity) łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
	910,0 - 13,0

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
	6 {trójniki 400/160}

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm
	17


	Dział:Studnie kanalizacyjne
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokości 3,00-3,50 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokości 3,50-4,00 m
	1
	3,31 + 0,35

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokości 4,00-4,50 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokości 4,50-5,00 m
	1


	Dział:Opłaty
	Pozycja: Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej - pobocze, chodnik
	359,5 * 3,8

	Pozycja: Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej - jezdnia
	538,0 * 3,8

	Pozycja: Instalacja urządzeń podziemnych w pasie drogi powiatowej - pobocze, chodnik
	359,5 * 0,40
	PoleKołaD(1,24) * 8

	Pozycja: Instalacja urządzeń podziemnych w pasie drogi powiatowej
	538,0 * 0,40
	PoleKołaD(1,24) * 9

	Pozycja: Nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi
	1


	Dział:KANALIZACJA SANITARNA przyłącza
	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z trylinki
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z trylinki
	36,0

	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z trylinki (100% z rozbiórki)
	36,0


	Dział:Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z tłucznia
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 10 cm z wywozem na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy.
	81,0

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruzu betonowego o grubości 10 cm z wywozem na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy.
	81,0

	Pozycja: Podbudowa z gruzu betonowego lub kruszywa bazaltowego frakcji 16-36 - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	81,0

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia granitowego frakcji 8-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	81,00


	Dział:Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych (warstwę ścieralną ujęto w przedmiarze sieci)
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	2,10 * 28,00
	2,20 * 93,00

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	1,70 * 28,00
	1,80 * 93,00

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	1,30 * 28,00
	1,40 * 93,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.61

	Pozycja: Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.60

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W 50/70 - grubość warstwy  6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.59


	Dział:Rozbiórka i odtworzenia zjazdów
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem podsypki i 50% kostki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	24,5

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z wywozem. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	24,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 15 cm
	24,5

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50% nowej kostki)
	24,5


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Odwodnienie wykopów
	Pozycja: Instalacja igłofiltrowa w systemie IgE-81/63 lub równoważnym (wraz systemem odprowadzającym)
	Przyjęto odwodnienie igłofiltrami wpłukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2,0 m na długości 330 m
	330,0 / 2,0

	Pozycja: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach
	drenaż dwustronny na długości 330 m
	330,0 * 2

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 800 mm
	int(330 / 50)

	Pozycja: Pompowanie wody z instalacji igłofitrów i drenażu
	50{dni} * 2 {pompy} * 24 {godz}


	Dział:Zebranie i odtworzenie humusu
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	1,05 * 22,50 * 0,20
	0,90 * 15,00 * 0,20
	0,90 * 114,00 * 0,20
	1,00 * 131,50 * 0,20

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z dostawą
	poz.73

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	poz.74 / 0,20


	Dział:Wykopy mechaniczne i ręczne (całkowita wymiana gruntu)
	Pozycja: Wykopy mechaniczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III-IV). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	wykop obiektowy pod studnie
	2,10 * 2,10 * (3,03 + 0,35)
	2,10 * 2,10 * (2,77 + 0,35)
	1,63 * 1,63 * 2,61
	1,63 * 1,63 * 2,30
	1,63 * 1,63 * 1,50
	1,63 * 1,63 * 1,95
	1,63 * 1,63 * 1,88
	1,63 * 1,63 * 3,74
	1,63 * 1,63 * 3,43
	1,63 * 1,63 * 3,39
	2,10 * 2,10 * (3,23 + 0,35)
	1,63 * 1,63 * 1,73
	1,63 * 1,63 * 1,64
	2,10 * 2,10 * (2,97 + 0,35 - 0,38)
	1,63 * 1,63 * (2,84 - 0,20)
	2,10 * 2,10 * (2,67 + 0,35 - 0,38)
	2,10 * 2,10 * (2,64 + 0,35 - 0,38)
	1,63 * 1,63 * (1,50 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * 2,21
	1,63 * 1,63 * 1,90
	1,63 * 1,63 * (1,93 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (1,91 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (1,87 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (1,96 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (2,62 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (2,33 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (2,03 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (1,44 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (1,39 - 0,20)
	1,63 * 1,63 * (2,00 - 0,29)
	2,10 * 2,10 * (3,16 + 0,35)
	2,10 * 2,10 * (2,15 - 0,20)
	A (Suma częściowa)
	wykopy liniowe
	(3,03 + 2,77) * 0,5 * (19,0 - 7,0 - 1,05 * 2) * 1,00
	(2,97 - 0,38 + 2,57) * 0,5 * (27,0 - 2,0 - 1,05) * 1,00
	(1,81 - 0,38 + 1,63) * 0,5 * (9,0 - 1,05) * 1,00
	(2,89 - 0,20 + 2,84 - 0,20) * 0,5 * (5,5 - 2,0 - 1,05 - 0,81) * 1,00
	(2,84 - 0,20 + 2,67 - 0,38) * 0,5 * (34,5 - 8,0 - 0,81 - 1,05) * 1,00
	(2,67 - 0,38 + 2,64 - 0,38) * 0,5 * (6,5 - 3,0 - 1,05 * 2) * 1,00
	(2,64 - 0,38 + 2,27 - 0,20) * 0,5 * (19,5 - 4,0 - 1,05) * 1,00
	(1,50 - 0,24 + 1,50 - 0,20) * 0,5 * (5,0 - 2,0 - 1,05 - 0,81) * 1,00
	(1,50 - 0,20 + 1,50 - 0,20) * 0,5 * (15,0 - 4,0 - 0,81 * 2) * 1,00
	(2,15 - 0,20 + 2,16 - 0,20) * 0,5 * (2,5 - 1,05 * 2) * 1,00
	(1,50 - 0,20 + 3,81 - 0,38) * 0,5 * (11,5 - 2,5 - 0,81) * 0,90
	(2,56 - 0,38 + 2,21) * 0,5 * (10,5 - 2,0 - 1,05 - 0,81) * 1,00
	(2,21 + 1,90) * 0,5 * (53,0 - 8,0 - 0,81 * 2) * 1,00
	(4,01 - 0,38 + 1,87 - 0,20) * 0,5 * (10,5 - 2,0 - 0,81) * 0,90
	(1,62 - 0,20 + 3,95 - 0,38) * 0,5 * 9,00 * 0,90
	(3,60 - 0,38 + 1,96 - 0,20) * 0,5 * (11,5 - 2,0 - 1,05 - 0,81) * 0,90
	(1,92 - 0,20 + 3,92 - 0,38) * 0,5 * 9,50 * 0,90
	(3,54 - 0,38 + 3,74) * 0,5 * (20,0 - 4,0 - 1,05 - 0,81) * 1,0
	(3,74 + 3,43) * 0,5 * (25,0 - 4,0 - 0,81 * 2) * 1,0
	(3,74 + 3,39) * 0,5 * (26,5 - 4,0 - 0,81 * 2) * 1,0
	(3,39 + 3,23) * 0,5 * (13,5 - 2,0 - 0,81 - 1,05) * 1,0
	(3,11 - 0,38 + 2,97 - 0,38) * 0,5 * (32,5 - 6,0 - 1,05 * 2) * 1,0
	(2,96 - 0,38 + 3,16 - 0,20) * 0,5 * (20,0 - 10,0 - 1,05 * 2) * 1,05
	(2,62 - 0,29 + 4,03 - 0,38) * 0,5 * (11,0 - 2,0 - 0,81) * 0,9
	(2,0 - 0,29 + 4,11 - 0,38) * 0,5 * (11,0 - 2,0 - 0,81) * 0,9
	B (Suma częściowa)

	Pozycja: Wykopy ręczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	wykopy liniowe
	(2,71 + 2,61) * 0,5 * (9,0 - 0,81 - 1,05) * 1,0
	(2,56 + 1,95) * 0,5 * (14,0 - 0,81 * 2) * 0,9
	(1,95 + 1,88) * 0,5 * (3,5 - 0,81 * 2) * 0,9
	(2,25 + 1,50) * 0,5 * (7,5 - 0,81 * 2) * 0,9
	(1,98 + 1,36) * 0,5 * (6,0 - 1,05) * 0,9
	(2,38 + 1,36) * 0,5 * (6,5 - 1,05) * 0,9
	(1,77 + 1,73) * 0,5 * (16,0 - 0,81 * 2) * 1,0
	(1,73 + 1,64) * 0,5 * (11,0 - 0,81 * 2) * 1,0
	(1,64 + 1,50) * 0,5 * (12,0 - 0,81 * 2) * 1,0
	(1,90 + 1,93 - 0,20) * 0,5 * (53,0 - 0,81 * 2) * 1,0
	(1,93 - 0,20 + 1,91 - 0,20) * 0,5 * (4,0 - 0,81 * 2) * 1,0
	(1,91 - 0,20 + 1,90 - 0,20) * 0,5 * (2,0 - 0,81) * 1,0
	(1,87 - 0,20 + 1,50 - 0,20) * 0,5 * (18,5 - 0,81) * 0,9
	(1,96 - 0,20 + 1,75 - 0,20) * 0,5 * (17,0 - 0,81) * 0,9
	(2,62 - 0,20 + 2,33 - 0,20) * 0,5 * (14,5 - 0,81 * 2) * 0,9
	(2,33 - 0,20 + 2,03 - 0,20) * 0,5 * (15,0 - 0,81 * 2) * 0,9
	(2,03 - 0,20 + 1,44 - 0,20) * 0,5 * (10,5 - 0,81 * 2) * 0,9
	(1,44 - 0,20 + 1,39 - 0,20) * 0,5 * (2,5 - 0,81 * 2) * 0,9
	(1,39 - 0,20 + 1,36 - 0,20) * 0,5 * (1,5 - 0,81) * 0,9
	(1,53 - 0,20 + 1,36 - 0,20) * 0,5 * (3,5 - 0,81) * 0,9
	
	(3,03 + 2,77) * 0,5 * 7,0 * 1,0
	(2,97 - 0,38 + 2,57) * 0,5 * 2,0 * 1,0
	(2,89 - 0,20 + 2,84 - 0,20) * 0,5 * 2,0 * 1,0
	(2,84 - 0,20 + 2,67 - 0,38) * 0,5 * 8,0 * 1,0
	(2,67 - 0,38 + 2,64 - 0,38) * 0,5 * 3,0 * 1,0
	(2,64 - 0,38 + 2,27 - 0,20) * 0,5 * 4,0 * 1,0
	(1,50 - 0,24 + 1,50 - 0,20) * 0,5 * 2,0 * 1,0
	(1,50 - 0,20 + 1,50 - 0,20) * 0,5 * 4,0 * 1,0
	(1,50 - 0,20 + 3,81 - 0,38) * 0,5 * 2,5 * 0,9
	(2,56 - 0,38 + 2,21) * 0,5 * 2,0 * 1,0
	(2,21 + 1,90) * 0,5 * 8,0 * 1,0
	(4,01 - 0,38 + 1,87 - 0,20) * 0,5 * 2,0 * 0,9
	(3,60 - 0,38 + 1,96 - 0,20) * 0,5 * 2,0 * 0,9
	(3,54 - 0,38 + 3,74) * 0,5 * 4,0 * 1,0
	(3,74 + 3,43) * 0,5 * 4,0 * 1,0
	(3,74 + 3,39) * 0,5 * 4,0 * 1,0
	(3,39 + 3,23) * 0,5 * 2,0 * 1,0
	(3,11 - 0,38 + 2,97 - 0,38) * 0,5 * 6,0 * 1,0
	(2,96 - 0,38 + 3,16 - 0,20) * 0,5 * 10,0 * 1,05
	(2,62 - 0,29 + 4,03 - 0,38) * 0,5 * 2,0 * 0,9
	(2,0 - 0,29 + 4,11 - 0,38) * 0,5 * 2,0 * 0,9
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.77 A * 0,5
	wykop na podsypkę
	458,5 * 1,0 * 0,15
	19,5 * 1,05 * 0,15
	15,0 * 0,9 * 0,15
	194,0 * 0,9 * 0,15
	2,1 * 2,1 * 0,15 * 8
	1,63 * 1,63 * 0,15 * 27
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.77 B * 0,5

	Pozycja: Wykopy ręczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IV). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	poz.77


	Dział:Umocnienie wykopów
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów obiektowych obudową stalową głębokości do 6,0 m w gruntach kat.I-IV
	wykop obiektowy pod studnie
	2 * 2,10 * (3,03 + 0,35 + 0,15)
	2 * 2,10 * (2,77 + 0,35 + 0,15)
	2 * 1,63 * (2,61 + 0,15)
	2 * 1,63 * (2,30 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,50 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,95 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,88 + 0,15)
	2 * 1,63 * (3,74 + 0,15)
	2 * 1,63 * (3,43 + 0,15)
	2 * 1,63 * (3,39 + 0,15)
	2 * 2,10 * (3,23 + 0,35 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,73 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,64 + 0,15)
	2 * 2,10 * (2,97 + 0,35 + 0,15)
	2 * 1,63 * (2,84 + 0,15)
	2 * 2,10 * (2,67 + 0,35 + 0,15)
	2 * 2,10 * (2,64 + 0,35 + 0,15)
	2 * 1,63 * (2,21 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,90 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,93 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,91 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,87 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,96 + 0,15)
	2 * 1,63 * (2,62 + 0,15)
	2 * 1,63 * (2,33 + 0,15)
	2 * 1,63 * (2,03 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,44 + 0,15)
	2 * 1,63 * (1,39 + 0,15)
	2 * 1,63 * (2,00 + 0,15)
	2 * 2,10 * (3,16 + 0,35 + 0,15)
	2 * 2,10 * (2,15 + 0,15)

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych obudową stalową; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	(2,97 + 2,57 + 0,30) * 0,5 * (27,0 - 1,05) * 2
	(1,81 + 1,63 + 0,30) * 0,5 * (9,0 - 1,05) * 2
	(2,84 + 2,67 + 0,30) * 0,5 * (34,5 - 0,81 - 1,05) * 2
	(2,67 + 2,64 + 0,30) * 0,5 * (6,5 - 1,05 * 2) * 2
	(2,64 + 2,27 + 0,30) * 0,5 * (19,5 - 1,05) * 2
	(1,50 + 1,50 + 0,30) * 0,5 * (5,0 - 1,05 - 0,81) * 2
	(1,50 + 1,50 + 0,30) * 0,5 * (15,0 - 0,81 * 2) * 2
	(2,15 + 2,16 + 0,30) * 0,5 * (2,5 - 1,05 * 2) * 2
	(1,50 + 3,81 + 0,30) * 0,5 * (11,5 - 0,81) * 2
	(2,56 + 2,21 + 0,30) * 0,5 * (10,5 - 1,05 - 0,81) * 2
	(2,21 + 1,90 + 0,30) * 0,5 * (53,0 - 0,81 * 2) * 2
	(1,62 + 3,95 + 0,30) * 0,5 * 9,00 * 2
	(3,60 + 1,96 + 0,30) * 0,5 * (11,5 - 1,05 - 0,81) * 2

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych obudową stalową; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	(3,03 + 2,77 + 0,30) * 0,5 * (19,0 - 1,05 * 2) * 2
	(2,89 + 2,84 + 0,30) * 0,5 * (5,5 - 1,05 - 0,81) * 2
	(4,01 + 1,87 + 0,30) * 0,5 * (10,5 - 0,81) * 2
	(1,92 + 3,92 + 0,30) * 0,5 * 9,50 * 2
	(3,54 + 3,74 + 0,30) * 0,5 * (20,0 - 1,05 - 0,81) * 2
	(3,74 + 3,43 + 0,30) * 0,5 * (25,0 - 0,81 * 2) * 2
	(3,74 + 3,39 + 0,30) * 0,5 * (26,5 - 0,81 * 2) * 2
	(3,39 + 3,23 + 0,30) * 0,5 * (13,5 - 0,81 - 1,05) * 2
	(3,11 + 2,97 + 0,30) * 0,5 * (32,5 - 1,05 * 2) * 2
	(2,96 + 3,16 + 0,30) * 0,5 * (20,0 - 1,05 * 2) * 2
	(2,62 + 4,03 + 0,30) * 0,5 * (11,0 - 0,81) * 2
	(2,00 + 4,11 + 0,30) * 0,5 * (11,0 - 0,81) * 2

	Pozycja: Podwieszenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu - kable
	7
	8

	Pozycja: Podwieszenie istniejącego uzbrojenia na szerokości wykopu - rurociągi, kanały
	5

	Pozycja: W przypadku wystąpienia kolizji, istniejące uzbrojenie przełożyć, a rozliczenia dokonać kosztorysem powykonawczym na podstawie protokołu konieczności, z uwagi na brak możliwości ustalenia głęb. posadowienia
	1


	Dział:Podłoża, zasypanie wykopów
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm
	poz.77 B

	Pozycja: Mechaniczne zasypanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 15 km
	poz.76 A
	-PoleKołaD(1,24) * 2,15
	-PoleKołaD(0,425) * (2,61 + 2,30 + 1,50 + 1,95 + 1,88 + 1,73 + 1,64 + 1,50 + 1,99 + 2,84 + 1,50 + 1,50 + 1,50 + 2,21 + 1,90 + 1,93 + 1,91 + 1,87 + 1,96 + 2,62 + 2,33 + 2,03 + 1,44 + 1,39 + 2,00)
	poz.76 B
	-PoleKołaD(0,25) * 7,90
	-PoleKołaD(0,20) * 232,29
	-PoleKołaD(0,16) * 58,40

	Pozycja: Ręczne zasypanie wykopów głębokości do 3.0 m - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku
	424,24
	-PoleKołaD(0,20) * 142,37
	-PoleKołaD(0,16) * 110,32

	Pozycja: Ręczne zasypanie wykopów głębokości do 6.0 m - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku
	558,99 - 424,24
	-PoleKołaD(0,25) * 10,0
	-PoleKołaD(0,20) * 20,0
	-PoleKołaD(0,16) * 4,0


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Dział:Przecisk S100-P148a
	Pozycja: Przecisk rurami stalowymi o średnicy 273,0x7,1 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV
	20,50

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych średnicy 400 mm przez rury przeciskowe na płozach dystansowych z zamknięciem końcówek rur manszetą i wypełnieniem pianką poliuretanową
	20,50


	Dział:Kanały z rur PVC
	Pozycja: Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity) łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
	19,50

	Pozycja: Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity) łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	458,5 - 20,5

	Pozycja: Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	194,0

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	1 {korek 160}

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm
	20

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	25

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm
	2

	Pozycja: Rurociąg tłoczny z rur polietylenowych PE-HD 100 średnicy 90x5,4 mm - wykopy umocnione
	15,0

	Pozycja: Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego z rur PE-HD 100 średn. 90 mm
	15 / 200


	Dział:Studnie kanalizacyjne
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokości 2,00-2,50 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokości 2,50-3,00 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokości 3,00-3,50 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokości 3,50-4,00 m
	1

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2,00 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
	17

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2,50 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
	4

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 3,00 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
	3

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 3,50 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
	2

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 4,00 m o średnicy 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
	1


	Dział:Opłaty
	Pozycja: Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej - pobocze, chodnik
	12,5 * 3,8

	Pozycja: Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej - jezdnia
	76,0 * 3,8

	Pozycja: Instalacja urządzeń podziemnych w pasie drogi powiatowej - pobocze, chodnik
	0,20 * 12,5

	Pozycja: Instalacja urządzeń podziemnych w pasie drogi powiatowej
	0,20 * 9,5
	0,16 * 66,5

	Pozycja: Nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi
	1


	Dział:WODOCIĄG sieć na odcinkach HP19-HP20, HP20-HP21, W124-HP33
	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:Rozbiórka i odtworzenie chodników z kostki brukowej
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem podsypki i 50% kostki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	41,00

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm wraz z wywozem. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	41,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	41,00

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50% nowej kostki)
	41,00


	Dział:Rozbiórka i odtworzenia zjazdów
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem podsypki i 50% kostki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	26,5

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z wywozem. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	26,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 15 cm
	26,5

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50% nowej kostki)
	26,5


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Odwodnienie wykopów
	Pozycja: Instalacja igłofiltrowa w systemie IgE-81/63 lub równoważnym (wraz systemem odprowadzającym)
	Przyjęto odwodnienie igłofiltrami wpłukiwanych w grunt w rozstawie min. co 2,0 m na długości 15 m
	15,0 / 2,0

	Pozycja: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach
	drenaż dwustronny na długości 16,5 m
	16,5 * 2

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 800 mm
	2

	Pozycja: Pompowanie wody z instalacji igłofitrów i drenażu
	2{dni} * 2 {pompy} * 24 {godz}


	Dział:Zebranie i odtworzenie humusu
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	1,0 * 5,5 * 0,20

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z dostawą
	poz.126

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	poz.127 / 0,20


	Dział:Wykopy mechaniczne i ręczne (całkowita wymiana gruntu)
	Pozycja: Wykopy mechaniczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III-IV). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	wykopy liniowe
	(1,81 + 0,09) * 5,5 * 1,0
	(1,80 + 0,09) * 4,5 * 1,0
	(1,63 + 0,06) * (21,5 - 4,0) * 0,9

	Pozycja: Wykopy ręczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	wykopy liniowe
	(1,63 + 0,06) * 4,0 * 0,9
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.130 A * 0,5
	wykop na podsypkę
	10,0 * 0,15 * 1,0
	21,5 * 0,15 * 0,9
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.130 B * 0,5

	Pozycja: Wykopy ręczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IV). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	poz.130


	Dział:Umocnienie wykopów
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych obudową stalową; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	(1,81 + 0,09 + 0,15) * 5,5 * 2
	(1,80 + 0,09 + 0,15) * 4,5 * 2
	(1,63 + 0,06 + 0,15) * 21,5 * 2


	Dział:Podłoża, zasypanie wykopów
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm
	poz.130 B

	Pozycja: Mechaniczne zasypanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 15 km
	poz.129
	-PoleKołaD(0,180) * 10,0
	-PoleKołaD(0,125) * 17,5

	Pozycja: Ręczne zasypanie wykopów głębokości do 3.0 m - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku
	poz.130 A
	-PoleKołaD(0,125) * 4,0


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Dział:Przewiert i przecisk
	Pozycja: Przewiert sterowany rurami PE-100RC, PN10, SDR17 średn. 180x10,7 mm z płaszczem naddanym ponad normatywną średnicę zewnętrzną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym (w tym zgrzewanie rur, rura osłonowa stanowi jednocześnie rurę przewodową)
	248,5 + 231,0

	Pozycja: Przecisk rurami stalowymi o średnicy 193,0x5,6 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV
	10,0

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych PE 100RC średnicy 125x7,4 mm przez rury przeciskowe na płozach dystansowych z zamknięciem końcówek rur manszetą i wypełnieniem pianką poliuretanową
	10,0


	Dział:Rurociągi w wykopie otwartym
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100RC średn. 180x10,7 mm z płaszczem naddanym ponad normatywną średnicę zewnętrzną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym  - wykopy umocnione
	10

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100RC średn. 125x7,4 mm z płaszczem naddanym ponad normatywną średnicę zewnętrzną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym  - wykopy umocnione
	10

	Pozycja: Kształtki polietylenowe ciśnieniowe PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 180 mm
	3 * 2 {łuk 22°}
	1 * 2 {łuk 90°}

	Pozycja: Kształtki polietylenowe ciśnieniowe PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
	2 * 2 {łuk 22°}
	1 * 2 {redukcja 125/90}

	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) średn. 180/150 mm - wykopy umocnione
	11

	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) średn. 125/100 mm - wykopy umocnione
	1

	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) średn. 90/80 mm - wykopy umocnione
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD średn. 180 mm
	489,5 / 200

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD średn. 125 mm
	31,5 / 200

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych średn. 180 mm
	489,5 / 200

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych średn. 125 mm
	31,5 / 200


	Dział:Kształtki i armatura żeliwna
	Pozycja: Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe DN 150 mm - wykopy umocnione
	2 {trójnik 150/100}
	4 {trójnik 150/80}
	3 {kołnierz ślepy}

	Pozycja: Miękkouszczelniająca zasuwa kołnierzowa klinowa z gładkim i wolnym przelotem DN150mm + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
	2

	Pozycja: Miękkouszczelniająca zasuwa kołnierzowa klinowa z gładkim i wolnym przelotem DN100 mm + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
	1

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne zabezpieczone w przypadku złamania DN 80 mm
	4

	Pozycja: Obejma do nawiercania 180/63 mm - wykopy umocnione
	1

	Pozycja: Zasuwa do przyłączy domowych z króćcami PE do zgrzewania DN 2" + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
	1

	Pozycja: Obejma do nawiercania 180/32 mm - wykopy umocnione
	4

	Pozycja: Zasuwa do przyłączy domowych z króćcami PE do zgrzewania DN 1" + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
	4

	Pozycja: Obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm
	PoleKołaD(1,00) * 10

	Pozycja: Oznakowanie zasuw tabliczkami z tworzywa na słupku stalowym
	10


	Dział:Opłaty
	Pozycja: Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej
	10,0 * 3,8

	Pozycja: Instalacja urządzeń podziemnych w pasie drogi powiatowej - pobocze
	0,180 * 320
	0,125 * 10,0

	Pozycja: Instalacja urządzeń podziemnych w pasie drogi gminnej
	0,180 * 169,5

	Pozycja: Nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi
	1


	Dział:WODOCIĄG przyłącza
	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:Rozbiórka i odtworzenia zjazdów
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem podsypki i 50% kostki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	24,0

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z wywozem. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	24,0

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 15 cm
	24,0

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50% nowej kostki)
	24,0


	Dział:Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowych (warstwę ścieralną ujęto w przedmiarze sieci)
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	2,1 * 3,0

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego o grubości 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	1,7 * 2,0

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	1,3 * 2,0

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.170

	Pozycja: Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.169

	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W 50/70 - grubość warstwy  6 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	poz.168


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Odwodnienie wykopów
	Pozycja: Instalacja igłofiltrowa w systemie IgE-81/63 lub równoważnym (wraz systemem odprowadzającym)
	88,0 / 2,0

	Pozycja: Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach
	88,0 * 2

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 800 mm
	2

	Pozycja: Pompowanie wody z instalacji igłofitrów i drenażu
	15{dni} * 2 {pompy} * 24 {godz}


	Dział:Zebranie i odtworzenie humusu
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z wywozem na wysypisko. Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	0,9 * 157,0 * 0,20

	Pozycja: Ręczne rozplantowanie ziemi urodzajnej wraz z dostawą
	poz.178

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	poz.179 / 0,20


	Dział:Wykopy mechaniczne i ręczne (całkowita wymiana gruntu)
	Pozycja: Wykopy mechaniczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III-IV). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	wykopy liniowe
	(1,63 - 0,38) * 3,0 * 0,9
	((1,9 + 1,56 + 1,56 + 1,56) / 4 - 0,29) * 8,0 * 0,9
	((1,9 + 1,56) * 0,5 - 0,29) * 8,0 * 0,9
	(1,63 - 0,20) * (61,0 - 8,0) * 0,9
	wykop pod studnie wodomierzową
	1,7 * 1,7 * 1,36

	Pozycja: Wykopy ręczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. III). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	wykopy liniowe
	(1,63 - 0,20) * 8,0 * 0,9
	(1,63 - 0,20) * 7,0 * 0,9
	((1,63 + 1,87) * 0,5 - 0,20) * 15,5 * 0,9
	(1,63 - 0,20) * 5,0 * 0,9
	((1,97 + 1,56) * 0,5 - 0,20) * 3,0 * 0,9
	((1,83 + 1,56) * 0,5 - 0,20) * 13,5 * 0,9
	(1,64 - 0,20) * 40,5 * 0,9
	(1,73 - 0,20) * 11,5 * 0,9
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.182 A * 0,5
	wykop na podsypkę
	176,0 * 0,9 * 0,15
	B (Obliczenie pomocnicze)
	poz.182 B * 0,5

	Pozycja: Wykopy ręczne z wywozem na wysypisko (grunt kat. IV). Wybór wysypiska po stronie wykonawcy
	poz.182


	Dział:Umocnienie wykopów
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów liniowych obudową stalową; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	(1,63 + 0,15) * 64,0 * 2
	(1,63 + 0,15) * 7,0 * 2
	(1,75 + 0,15) * 15,5 * 2
	(1,63 + 0,15) * 5,0 * 2
	(1,77 + 0,15) * 3,0 * 2
	(1,70 + 0,15) * 13,5 * 2
	(1,80 + 0,15) * 48,5 * 2
	(1,71 + 0,15) * 19,5 * 2

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów obiektowych obudową stalową głębokości do 3,0 m w gruntach kat.I-IV
	2 * 1,7 * (1,56 + 0,15)


	Dział:Podłoża, zasypanie wykopów
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm
	poz.182 B

	Pozycja: Mechaniczne zasypanie wykopów - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 15 km
	poz.181
	-PoleKołaD(0,90) * 56,0
	-PoleKołaD(0,032) * 16,0
	-PoleKołaD(0,50) * 1,56

	Pozycja: Ręczne zasypanie wykopów głębokości do 3.0 m - współczynnik zagęszczenia Js=0.98 wraz z zakupem i transportem piasku
	poz.182 A
	-PoleKołaD(0,90) * 8,0
	-PoleKołaD(0,63) * 27,5
	-PoleKołaD(0,032) * 68,5


	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Dział:Przeciski
	Pozycja: Przecisk rurami stalowymi o średnicy 168,3x4,5 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV
	12,0

	Pozycja: Przecisk rurami stalowymi o średnicy 114,3x4,0 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV
	12,0

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych PE 90 mm przez rury przeciskowe na płozach dystansowych z zamknięciem końcówek rur manszetą i wypełnieniem pianką poliuretanową
	12,0

	Pozycja: Przeciąganie rurociągów przewodowych PE 63 mm przez rury przeciskowe na płozach dystansowych z zamknięciem końcówek rur manszetą i wypełnieniem pianką poliuretanową
	12


	Dział:Rurociągi w wykopie otwartym
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SDR11 PN16 średn. 90x8,2 mm - wykopy umocnione
	76,0 - 12,0

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SDR11 PN16 średn. 63x5,8 mm - wykopy umocnione
	39,5 - 12,0

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SDR11 PN16 średn. 32x3,0 mm - wykopy umocnione
	84,5

	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) średn. 90/80 mm - wykopy umocnione
	3

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD średn. do 110 mm
	76 / 200
	39,5 / 200
	84,5 / 200

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	poz.197


	Dział:Kształtki i armatura żeliwna
	Pozycja: Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe DN 80 mm - wykopy umocnione
	1 {trójnik 80/800}

	Pozycja: Miękkouszczelniająca zasuwa kołnierzowa klinowa z gładkim i wolnym przelotem DN80mm + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
	1

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne zabezpieczone w przypadku złamania DN 80 mm
	1

	Pozycja: Obejma do nawiercania 90/63 mm - wykopy umocnione
	1

	Pozycja: Zasuwa do przyłączy domowych z króćcami PE do zgrzewania DN 2" + obudowa teleskopowa dla zasuwy + skrzynka uliczna "sztywna"
	2

	Pozycja: Obrukowanie skrzynki ulicznej w promieniu 0,5 m z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm
	PoleKołaD(1,00) * 1

	Pozycja: Oznakowanie zasuw tabliczkami z tworzywa na słupku stalowym
	4


	Dział:Opłaty
	Pozycja: Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
	6,0 * 3,8

	Pozycja: Instalacja urządzeń podziemnych w pasie drogi powiatowej
	10,5 * 0,09
	10,5 * 0,063

	Pozycja: Instalacja urządzeń podziemnych w pasie drogi gminnej
	6,0 * 0,032





