
     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo  

       

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sp. k.  ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH   
 

Lp. Nr STWiORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

  

1. 

 

ST.00 

BRANŻA SANITARNA  

Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7) 

2. ST.01 Przygotowanie terenu pod budowę (kod CPV 45100000-8) 

2.1. ST.01.01 Wykopy 

2.2. ST.01.02 Rozbiórki 

3. ST.02 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

(kod CPV 45200000-9) 

3.1. ST.02.01 Podsypka, zasypka, osypka i zagęszczenie gruntu 

3.2. ST.02.02 Zewnętrzne sieci sanitarne – kanalizacja sanitarna 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej   wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcah,  gmina 
Kleszczewo .  

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, dla zamówienia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przykanalikami w ul. 

Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach,  gmina Kleszczewo. 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi (ST) dla branży sanitarnej : 

ST.01.01 Wykopy             

ST.01.02. Rozbiórki         

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zagęszczenie gruntu  

ST.02.02 Zewnętrzne sieci sanitarne – kanalizacja sanitarna  

 

 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać łącznie z 

pozostałymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamówienia i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 

wynikających z Kontraktu. 

1.3. Rodzaje robót wg kodów CPV 

Kod CPV Nazwa CPV 

451000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

1.3.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres zadania jest zgodny z projektem. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco i odczytywać w 

powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i Warunkach Szczególnych Kontraktu: 

1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 

2. Budowla obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element 

konstrukcyjny lub technologiczny; 

3. Budynek obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach 

4. Cena Kontraktowa cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania 

5. Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony 
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6. Dokumentacja 

Projektowa 

oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy,  przedmiar robót oraz 

informacja BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

włączone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, służące 

do wykonania robót 

7. Dokumentacja 

powykonawcza 

oznacza dokumentację w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym, 

opisana szczegółowo w niniejszej ST 

8. Dziennik budowy dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez 

Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 

przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i 

będzie wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego 

9. Gwarancja zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 

jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu 

10. Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 

celów Kontraktu lub inna osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inżyniera obejmuje  

(tak jak w tym przypadku) również występujące w Rozdziale 3 Prawa 

budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

11. Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

12. Kontrakt równoznaczny z pojęciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy, 

Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, w tym także opis przedmiotu zamówienia, 

Wyjaśnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione 

w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 

„Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa 

obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014. 

poz.121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

13. Książka obmiaru dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera, w 

formie książki z ponumerowanymi stronami, służący Wykonawcy do wpisywania 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego 

 

14. Laboratorium laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości wybranych materiałów oraz Robót 

15. Materiały i wyroby wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i 

Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw 

2014r. poz.883) 
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16. Nadzór autorski uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 

Polskiego Prawa Budowlanego 

17. Przyłącze 

kanalizacyjne 

przyłącze realizowane w zakresie Kontraktu, należące do zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który 

przeznaczony jest do odbioru ścieków z gospodarstw domowych. Prowadzony 

jest od osi głównej do granicy posesji działki prywatnej lub do pierwszej 

studzienki montowanej na działce prywatnej 

18. Odpowiednia (bliska) 

zgodność 

zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

19. Personel 

Zamawiającego 

oznacza osoby lub instytucje ze strony Zamawiającego zaangażowane  w 

realizację kontraktu np. Inspektor nadzoru 

20. Polska Norma dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i 

wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do 

uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie 

21. Program robót harmonogram robót 

22. Projekt budowlany oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra  

Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., 

poz.462) wraz z późniejszymi zmianami. 

23. Projekt wykonawczy oznacza Projekt budowlany uszczegółowiony dla potrzeb realizacji robót 

budowlanych 

24. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

25. Przedmiar robót oznacza wykaz zakresu robót założonych do wykonania w ramach Kontraktu, 

załączony do Oferty Wykonawcy. 

26. Specyfikacja oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót” włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r , poz. 1129.) 

27. Teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

 

Używane skróty należy czytać następująco: 

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
- Dokumentację wykonawcy 
- Zmiana organizacji ruchu dla potrzeb wykonywania robót 
- Szkolenie pracowników Zamawiającego  
- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe ujęto w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych 
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1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia Dokumentacji 

Projektowej, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym 

niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej. 

Oprócz dokumentów wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować 

wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. 

Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera, niezależnie od 

wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnień. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie 

Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej papierowej i w jednym 

egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca korespondencja, będą 

sporządzone w języku polskim. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 

 trzech kompletów dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru     

 trzech kompletów pozostałej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;  

 trzech kompletów wersji elektronicznej. 

Zarówno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawierać spis dokumentacji, a 

poszczególne dokumentacje należy ponumerować (i zapisać na nośnikach elektronicznych) zgodnie z 

numeracją i nazwą dokumentów określonych w spisie. 

Wykonawca opracuje lub uzyska co najmniej następującą Dokumentację Wykonawcy:  

 Dokumentację powykonawczą wszystkich branż 

 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót o którym mowa w punkcie 5.2.1.3 

 Projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych   

 Program Gospodarki Odpadami o którym mowa w punkcie 5.2.3.1.5 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

 Dokumentacje i dokumenty niezbędne do zakończenia  budowy  

 Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze 

 

 Instrukcje bhp i p. poż., które Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

 W razie potrzeby aktualizację uzgodnień dotyczących dróg gminnych, powiatowych i krajowych  oraz 

wykonanie niezbędnych uzupełnień projektów organizacji ruchu na czas budowy wynikających z tych 

uzgodnień czy zmiany organizacji robót.  

 Inwentaryzację stanu nawierzchni dróg,  

 Dokumentację fotograficzną 

 Wniosek i dokumentację (inwentaryzację) zieleni kolidującej dla uzyskania pozwolenia na wycinkę 

drzew (jeżeli będzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowaną zgodnie z Dokumentacją 

Projektową). 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 
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1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie, jak w 

Dokumentacji wykonawczej, a treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy. 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować także geodezyjne pomiary powykonawcze. Dokumentacja 

geodezyjna winna być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony 

geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona 

aktualne mapy. Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w 

formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać geodezyjną dokumentację 

(mapę i szkic) wraz ze współrzędnymi wszystkich charakterystycznych punktów projektowanej sieci, przyłączy  i 

obiektów zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału 

przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci 

numerycznej współrzędnych nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i rzędne należy 

podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku. 

 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych, procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub w Okresie Zgłaszania 

Wad wprowadzone zostaną zmiany w Robotach, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

 Dokumentację Projektową oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian  

 Oryginał Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem oświadczeniami  Kierownika budowy, 

 Oryginał Książki obmiarów 

 Protokoły badań i sprawdzeń 

 Receptury i ustalenia technologiczne 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ 

 Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacją „wbudowano na 

budowie...<nr kontraktu>”, 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług (przepompownie ścieków, lokalne punkty 

podnoszenia), w tym:. 

 instrukcje prób końcowych 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system 

umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 

Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 

konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części  instalacji lub 

urządzenia. 

 Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru 
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Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

 protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez właściwą instytucję  

zarządzającą drogami/ 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez 

Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 

 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

 pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu nie później niż 7 dni roboczych 

przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarzy 

Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej. 

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze 

Konieczność opracowania przez Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów roboczych będzie 

wynikać z: 

- rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę, 

- rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę.  

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i 

materiałów. 

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy z 

uwzględnieniem zjazdów do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

wszelkich uszkodzeń.  

Dokumentacji fotograficznej będą również podlegały nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych robót 

rozbiórkowych. Na zdjęciach ma być widoczna struktura, jakość i grubość warstw nawierzchni. Zdjęcia winny 

być wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niż 50.0 m. 

Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest w razie potrzeby  do aktualizacji projektu organizacji ruchu na czas robót 

dostarczonego przez Zamawiającego i do aktualizacji uzgodnień z odnośnymi władzami i instytucjami. Projekt 

lub projekty winny być dostosowane do Programu Robót przedstawionego Inżynierowi, uwzględnić etapowanie 

robót uzgodnione z Zamawiającym z uwzględnieniem składowania ziemi z wykopów na odkład i uzyskać 

aprobatę Inżyniera. 

W przypadku konieczności Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim 

Zarządem Dróg oraz Policją i przedstawi Inżynierowi. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

 

1.5.1.6. Oznakowanie obiektów, urządzeń i oznakowanie BHP oraz p.poż. 

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy projekt 

oznakowania obiektów realizowanych w ramach Kontraktu, uwzględniający poniższe wymogi. 

Oznakowanie obiektów 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne i środowiskowe, gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są 

wymaganiami ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania 
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szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektów, uzyska akceptację tych 

wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego i zatwierdzenie przez Inżyniera. 

Oznakowanie  obiektów,  urządzeń,  armatury i rurociągów będzie wykonane przez Wykonawcę zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

 Oznakowanie wjazdów, obiektów, budynku, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych 

  Oznakowanie urządzeń, armatury – tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: żółte tło, 

czarne litery przymocowane w sposób trwały do urządzenia, dla urządzeń - nazwa i nr 

technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny 

zgodnie ze schematem technologicznym. 

 Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu medium na rurociągach (strzałki) trwale 

oznakowane (odporność na wilgoć i wodę) zgodnie ze schematem technologicznym, o 

kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi określonymi dla tablicy synoptycznej. Dla 

rurociągów prowadzonych na zewnątrz - strzałki malowane na izolacji rurociągu. Wielkość 

tabliczek i czcionki zgodnie z CI a dla pozostałych oznaczeń - zapewniająca widoczność i 

czytelność z odległości min. 5m, przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

 

Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta na których muszą znajdować 

się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi 

mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie 

Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych 

urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku dla różnych mediów muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą 

strzałki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Strzałki mają być przymocowane w sposób 

trwały. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na 

każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną 

lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu 

funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu i sposób 

ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i muszą mieć 

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być przymocowane w 

sposób trwały. Naklejki lub też taśma do oznaczania są nie do przyjęcia i nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego. 

Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z tą instrukcją. 

Oznakowanie BHP i ppoż. 
Wykonawca wykona oznakowanie p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z Inżynierem. 

1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

1.5.2.1. Organizacja ruchu 

Budowa sieci oraz roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagają zmian 

w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopów.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocą tablic i 

znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnienie tego z odnośnymi władzami poprzez uzgodnienie 

projektu organizacji ruchu . 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób 



     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo  

       

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sp. k.  ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

12 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 

401). 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003 nr 220 

poz.2181) 

 Przepisów resortowych 

Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu należy stosować: 

 znaki odblaskowe o wielkości zgodnej z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie 

mogą posiadać wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu; 

 do wygradzania miejsca robót wzdłuż i w poprzek drogi należy użyć zwykłych zapór drogowych U-51 

 bariery ograniczające miejsca robót należy, w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach 

ograniczonej widoczności, oświetlić światłem żółtym pulsującym, zasilane napięciem bezpiecznym 

i powinny być widoczne w odległości co najmniej 250 m; 

 na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstępy pomiędzy lampami nie mogą być większe 

niż 2.0 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej z ruchu jezdni 

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopów dla poszczególnych odcinków robót wymaga 

wykonania co najmniej następujących robót: 

 montaż i demontaż znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze 

słupkami do znaków;  

 ustawienie i rozebranie barierek ochronnych; 

 montaż i demontaż lamp ostrzegawczych;  

 montaż i demontaż pomostów drewnianych dla pieszych nad wykopem.  

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy 

odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni należy stosować osłony 

energochłonne lub pryzmy piasku. 

W przypadku utraty ważności uzgodnień (zawartych w DP) do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego 

uzgodnienia 

Wszelkie opłaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidację po zakończeniu Robót, 

Wykonawca ujmie  w cenie jednostkowej pozycji ,,Organizacja Inwestycji”. 

 

1.5.2.2. Zajęcie dróg 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia 

Robót.  

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + 

chodniki + pobocza) na czas robót, jak również wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu robot oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń poziomych i pionowych oraz ich 

likwidację po zakończeniu Robót. 

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003r. nr 177 poz. 1729). 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
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 uzgodnienia z właścicielem lub Zarządcą dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac 

prowadzonych na drogach. 

 wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we 

wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  

Do wydania decyzji przez Zarządcę drogi na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć 

dokumenty zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (DZ.U.2004. nr 140 poz.1481 

 Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2017r, poz.1332 z późn. zmianami)  

Zarządcy drogi należy przedłożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, do którego 

należy dołączyć m.in.:,  

 Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z określeniem sposobu zabezpieczenia Robót 

zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów 

planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wymiary zewnętrzne rzutu poziomego 

lokalizowanej infrastruktury 

 Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa 

drogowego, 

 Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie 

drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych Robót właściwemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej, 

 Harmonogram Robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 Kopię pisma Zarządcy drogi, uzgadniającego sposób odtworzenia nawierzchni 

 

Wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego wyliczone zostaną zgodnie ze stawkami określonymi w 

odpowiednich cennikach Zarządców dróg w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dróg 

publicznych. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdów i dojść do posesji 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy oraz dojścia dla pieszych  do 

wszystkich posesji i obiektów. Koszt wykonania dróg tymczasowych oraz dojść do posesji pokrywa 

Wykonawca.  

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach w ruchu lub braku możliwości 

dojazdów do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytułu braku dojazdu do warsztatów, budynków 

działalności gospodarczej, garaży ponosi Zamawiający. 

Odpowiedzialność za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w wyniku złego oznakowania ponosi 

Wykonawca. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

1.6.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany  w Tulcach ,  w gminie Kleszczewo  w  woj. wielkopolskim.  

Dojazd do Terenu Budowy zapewniają istniejące drogi publiczne. 

Na terenie objętym projektem obecnie znajdują się działki z zabudową domków jednorodzinnych.  

W ulicy znajduje się sieć energetyczna.  
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1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy 

Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnego  pozwolenia  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

obiektami towarzyszącymi na podstawie zgody właścicieli i użytkowników terenów, przez które przebiegają 

projektowane trasy rurociągów, co oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na w/w tereny, po 

wcześniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia 

Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia i uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za 

ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

 

Teren Robót jest prawnie dostępny.  

Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami Terenu Budowy, określonego 

powyżej, jeśli miałby być wymagany, należy w całości do obowiązków Wykonawcy. 

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy: 

 Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dziennik 

Budowy 

 jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej Zamawiającego 

 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.6.1.3. Użytkownik 

Użytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiający. 

1.6.1.4. Inżynier kontraktu 

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inżyniera 

(inspektora nadzoru) i jego personelu. 

 

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi 

Warunkami Kontraktu. 

1.6.3. Nadzór autorski na terenie budowy 

Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidująca pobyt Projektanta na Terenie 

Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Koszty nadzoru autorskiego ponosi 

Zamawiający. 

 

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytków  

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robót ziemnych obecności  obiektu, który przypuszczalnie 

jest zabytkiem, Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać roboty, zabezpieczyć znaleziony obiekt oraz 

zawiadomić właściwy organ konserwatorski.   

1.6.4.2. Nadzór archeologa 

W razie odkrycia obiektów archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania 

robót, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inżyniera oraz  Powiatowego Konserwatora Zabytków 

w Poznaniu. 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów 

zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiający.  
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2. MATERIAŁY  I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Zgodność materiałów 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z: 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2014 poz.883.). 

 Dokumentacją Projektową 

 Specyfikacją Techniczną 

oraz muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego.  

Wszystkie nazwy własne materiałów i nazwy producentów, które mogą się pojawić w SIWZ powinny być rozumiane 

jako definicje standardów, a nie konkretne rozwiązania mające zastosowanie w Kontrakcie, a do wbudowania mogą 

być użyte materiały i urządzenia innych producentów o parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje 

Dokumentacja Projektowa lub założenia Zamawiającego, a wszystkie koszty wynikające z tytułu zamiennych 

rozwiązań ponosi Wykonawca. 

2.1.1.1. Warunki dostaw 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi poniżej, 

odnośnie do wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

Przed złożeniem zamówienia na urządzenia i materiały Wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach 

wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna być przedstawiona w sposób jasny i staranny, w formacie 

standardowym, uzgodnionym z Inżynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzieć trzy tygodnie i do 

czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą nie wolno składać żadnych zamówień. 

Wymagane są następujące dane: 

nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 
numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, 
jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentów, 
próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich ogólnej 
jakości, 
dokumenty producentów dotyczące materiałów i wytwarzanych elementów, 
informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają warunki Kontraktu, 
wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem. 

Przed wysłaniem materiałów bądź urządzeń na Teren Budowy Wykonawca winien: 

zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, zakładów 
producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być 
przeprowadzone przez Inżyniera lub jego przedstawiciela, 
przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie 
certyfikatów próby, 
przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy  przeznaczone  do wykorzystania przy Robotach Stałych mają być 

nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco 

produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom 

tu nie wymienionym. 

Należy je nabywać wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając 

referencje w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami. 

Materiały mają być tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych.  

W szczególności: produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie mogą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia 
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wody; muszą też posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do 

zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji 

Sanitarno- Epidemiologicznej). 

Produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być 

biodegradowalne.  Części zużywające się winny być łatwo dostępne. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, ST, 

Dokumentacji Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urządzenia, w których może zaistnieć 

konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie 

nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą 

wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych i 

korespondencji. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje i 

ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

2.1.1.2. Zatwierdzenie źródeł materiału 

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

 

2.1.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót.  

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do Robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 
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2.1.1.4. Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiałów 

emitujących promieniowanie w stopniu wyższym niż dozwolone w odnośnych przepisach nie będzie 

akceptowane. 

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeśli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów lub 

urządzeń w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze (wyborze 

rozwiązania) co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na 

podstawie jednoznacznej opinii Inżyniera być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami bądź pozycjami. 

Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie powodować opóźnienia Robót, 

inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, faktur, wymiarów, skali, typów i 

sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; muszą mieć podobną jak pozycja 

wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, kompatybilność z istniejącymi systemami, 

łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą dodatkowych Robót i opłat w każdym innym zakresie 

Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na Ukończenie, ani też nie będzie 

żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Inżynier na rozważenie propozycji 

zamiennika lub też z powodu braku zgody Inżyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika. Wszelkie 

opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy 

występującego o akceptację zamiennika 

2.1.1.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie spełniać 

wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający lub Inżynier ma prawo żądać wymiany 

całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny koszt z Terenu 

Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały wbudowane), które nie są zgodne 

Kontraktem. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich 

kosztów.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposażenia, 

zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i wyda je Inżynierowi w dniu Przejęcia Robót. 

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego z terminem biegnącym 

od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeśli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta 

przejmie Wykonawca.  

Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty (w komplecie 

dla każdego urządzenia): 

Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie z dokumentem 
potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora) 
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Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz ciężarem 
urażenia 
Schematy elektryczne połączeń 
Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 
Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 
Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 
Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 
Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli urządzenie jest 
produkcji zagranicznej 
Listę części zamiennych 
Wykaz materiałów eksploatacyjnych 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe wymagania do zastosowanych materiałów podają poszczególne Specyfikacje Techniczne. 

 

 

2.3. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót oraz były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wyroby budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu składowania znajdować się 

będą instrukcje producentów określające wymogi magazynowania poszczególnych materiałów i urządzeń. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ i projekcie organizacji Robót oraz powinien być uzgodniony 

zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia do obsługi danego sprzętu oraz 

musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Orientacyjne parametry sprzętu do wykonania robót podają poszczególne ST. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które są sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera oraz które nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i na jakość wykonywanych Robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą na polecenie Inżyniera usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

W przypadku zniszczenia dróg po których prowadzony był transport związany z robotami wynikającymi z Kontraktu, 

Wykonawca  uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace związane z odtworzeniem wykona na 

własny koszt. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową, 

harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inżyniera.  Wykonawca przystąpi budowy 

zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę, wydanym przez uprawniony organ.  

Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inżyniera do Zamawiającego, jeżeli polecenia te zagrażają życiu i 

zdrowiu Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1.1. Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W razie rozbieżności lub dwuznaczności dokumentów 

obowiązuje zasada pierwszeństwa dokumentów, zgodnie z zapisami w Warunkach Kontraktu. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny być 

interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 

projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów. 

Dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Materiały i wyroby”. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki 

materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do 

czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 

przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również 

do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 

przekazanego czasowo pod budowę. 

Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi 

podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia – od Inżyniera - dotyczącego opieki i 

zabezpieczenia Robót. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały 

w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją Robót oraz 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy przyjmować 

ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez 

zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

W razie potrzeby Polskie Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt 

przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. 

Wykonawca jest także odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa ITB. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inżyniera. 

5.2. Wymagania szczegółowe  

Szczegółowe warunki wykonania robót podstawowych w tym również gospodarka odpadami, określone są w 

Specyfikacjach Technicznych branżowych. 
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W szczególności Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na 

czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny 

(ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 – tekst jednolity z 

późn. zmianami) 

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia ww. punktów osnowy Wykonawca na własny koszt 

zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

 przedłoży do uzgodnienia pełną dokumentację techniczną przyłączenia urządzeń elektrycznych w Zakładzie 

Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przyłączenia urządzeń) a po wykonaniu 

przyłączeń zgłosi je do odbioru technicznego przez ZE 

 powiadomi przedsiębiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących 

ich własnością, opłaci wymagany i sprawowany przez nie nadzór nad Robotami oraz wypełni warunki 

uzgodnienia robót. 

 powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczęciu prac ziemnych w rejonie urządzeń będących własnością PSG  

S.A., oraz wypełni warunki uzgodnień 

 powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczą dróg 

gminnych i powiatowych.  

 powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót ziemnych w celu uzyskania pozwolenia 

na wykonywanie prac archeologicznych  

 uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami / zarządcami terenów i załatwi wszystkie związane z tym 

sprawy 

 po zakończeniu robót uporządkuje i odtworzy Teren Budowy. 

5.2.1. Organizacja robót 

5.2.1.1. Warunki ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie wszystkich robót 

zgodnie i w terminie określonym w Kontrakcie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie dróg 

dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie 

Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 

„Projekt organizacji wykonania inwestycji” stanowiący element Opisu Przedmiotu Zamówienia należy traktować 

jako propozycję rozwiązania umożliwiającego realizację inwestycji.  

Dopuszcza się przyjęcie innej organizacji robót pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych zgód 

i uzgodnień oraz pokrycia wszystkich z tym związanych kosztów. Zmiany w organizacji Robót należy uzgodnić z 

Inżynierem. 

W przypadku utraty ważności odpowiednich uzgodnień do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego 

uzgodnienia. 

 

5.2.1.2. Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia  budowy. 

Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla włączenia instalacji urządzeń oraz odprowadzenia wody z odwodnienia 

wykopów. 

UWAGA: Jeżeli w trakcje prowadzenia robót wystąpią lokalne podtopienia rowów melioracyjnych, to możliwe 

będą okresowe ograniczenia w ilościach zrzucanych wód z  odwodnienia, co może w efekcie doprowadzić do 

wstrzymywania robót na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim przypadku tak modyfikować 
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harmonogram robót by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa występuje płytko, prowadzone były 

w okresach, w których wystąpi obniżenie zwierciadła wody gruntowej. Wstrzymanie robót o których mowa w 

niniejszym akapicie nie będzie uprawniało Wykonawcy do przesunięcia terminu na ukończenie. 

W rejonie wykonywania robót  wystąpi woda gruntowa. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrolę i badanie 

robót jednostkom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić tym jednostkom na udział w badaniach i 

procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do zakończenia budowy. 

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy: 

budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu 

budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 

szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed rozpoczęciem wszelkich 

robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 

Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, aby umożliwić 

obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu robót przez 

Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót 

oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami istniejącego 

uzbrojenia podziemnego oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

Przejęcia Robót, a w szczególności: 
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a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe 

elementy po zakończeniu robót i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, dojazdów 

prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego 

środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

e)  Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz 

tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników 

majątkowych i materiałów przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 

f) Zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla samochodów użytkowników 

stałych i przebywających okresowo (min. 4 samochodów osobowych). 

g) W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swój 

własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał 

wymogi Kontraktu i zalecenia Inżyniera. Szczególną uwagę Wykonawca poświęci ochronie infrastruktury 

drogowej, w tym chodników. Stan dróg na terenie budowy nie może ulec pogorszeniu. Jeśli nastąpi 

uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zostać przywrócona do stanu poprzedniego. 

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania 

robót, wraz z zapewnieniem możliwości dojść do budynków, objazdów i ich utrzymaniem, aż do zakończenia i 

przekazania Robót.  

Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy mają być uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji 

ruchu, uzgodnionych z Inżynierem i odnośnymi władzami.  

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości warunków 

czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane 

prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem.  

Niedopuszczalne jest: 

 poruszanie się po drogach sprzętem ciężkim nieogumionym 

 poruszanie się po drogach sprzętem cięższym niż nośność drogi 

 poruszanie się sprzętem budowlanym po chodnikach 

 urządzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 przedstawienia inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców  planów organizacji i 

ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
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 właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów, 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejących instalacji 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca winien 

skontaktować się z miejscowymi przedstawicielami każdej z instytucji odpowiedzialnych za wyżej 

wymienione instalacje i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. Pod 

nadzorem Inżyniera Wykonawca winien wytyczyć wszystkie instalacje narażone na uszkodzenie w wyniku 

prowadzonych Robót. 

Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 

uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona 

wszystkich istniejących instalacji, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób 

narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy 

pracownikom zarządcy instalacji w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. 

Wykonawca winien także przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące 

maszyny i sprzęt rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. 

5.2.1.7. Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń.  

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 wejściem na tereny, 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń ,itp., 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty 

wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” z właścicielami (lub 

dzierżawcami) terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego robotami, a po zakończeniu 

Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.  

5.2.2. Zaplecze budowy i media 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie Kontraktowej 

koszty ich pozyskania. 

W Cenie Kontraktowej należy ująć koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, warunków i 

pozwoleń), doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

W Cenę Kontraktową należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowiązującymi w 

Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie bhp, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej 

Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie 

wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz warsztat (o 

ile występuje). 
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Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, który winien uzyskać 

akceptację Inżyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należą do Wykonawcy. Biuro 

winno być wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz 

oprogramowanie umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji 

elektronicznej. 

W przypadku braku możliwości lokalizacji Zaplecza Budowy w miejscu wskazanym w Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inżyniera dla jego lokalizacji w innym, możliwie 

bliskim Terenowi Budowy, miejscu. 

Między innymi w kosztach zaplecza budowy należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 

obowiązującym prawem ( wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów) 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymianę na nowe 

 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 

eksploatacji,  

 zabezpieczenie przed kradzieżą, 

 zabezpieczenie wymogów BHP i p.poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 

 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp. likwidację 

zaplecza 

 oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 wykonanie oraz opłacanie tymczasowych składowisk dla złożenia gruntu oraz materiałów z rozbiórek 

W ramach Zaplecza Wykonawcy należy uwzględnić Zaplecze Personelu Zamawiającego/Inżyniera oraz 

miejsce na okresowe narady  

Koszt  organizacji (włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu), utrzymania, zabezpieczenia i likwidacji 

zaplecza Wykonawcy należy uwzględnić w poz. Organizacja Wykonania Inwestycji. 

5.2.2.2. Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach związanych z 

prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne związane z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego, 

wzmożonego natężenia ruchu sprzętu ciężkiego itp.. Wykonawca robót zobowiązany jest do uczestniczenia w 

spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami. Spotkania z mieszkańcami organizowane będą przez 

Zamawiającego. 

 

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie Kontraktowej 

koszty ich pozyskania. 

 

5.2.3.1. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. 

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać tereny budów i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o hałasem 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

o możliwością powstania pożaru 

o zanieczyszczeniem wód i gruntu 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r poz. 627 z późn. zmianami) 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013, poz.1232) 

 Ustawy z 12 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2013 poz.21) - zgodnie z którą Wykonawca, między 

innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich 

powstawanie) 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku ( Dz.U.2014 r poz. 112 z późn. zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005 r. 

nr 263 poz.2202 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2014r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz U 2014r. poz.1800). 

 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015r poz.469 tekst jednolity) 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 7:00 do 20:00. 

Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkańcami. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i korzeni należy wykonywać pod nadzorem 

specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

W przypadku konieczności obcięcia konarów powyżej 30% , wymagane jest uzyskanie decyzji na obcięcie 

konarów oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych. 

Roboty montażowe prowadzić  w sposób, nie wymagający wykonania ekranów korzeniowych.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych i płynnych 

oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. W 

momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami wynikającymi z 

art. 17 ustawy o odpadach. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej dla przedmiotowej inwestycji. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy 

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony, tak aby nie tworzyły się 

zastoiska wody. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić miejsca zrzutu wód pochodzących z odwodnienia 

wykopów z odpowiednim urzędem. Warunki uzyskania pozwolenia: 

 woda przed wprowadzeniem musi zostać podczyszczona w piaskowniku, 

 w przypadku występowania lokalnych podtopień lub zbyt wolnym odpływem wody z rowu należy 

zaprzestać zrzutu lub zmniejszyć ilość odprowadzanej wody. 

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz  koszty opłat za odprowadzenie wody z 

płukania lub prób szczelności do odbiornika ponosi Wykonawca.  

W rejonie prowadzonych robót wystąpi woda gruntowa. 

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami)   

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7  czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010r. nr 109 

poz.719)  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

5.2.3.1.3. Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 

najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. Jeżeli nie jest to szczególnie 

uzasadnione maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem 

pomp odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Wykonawca będzie miał 

obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy spełnia 

obowiązujące normy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót 

nie może nigdy przekroczyć 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić 

w porze dziennej. 

5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie cieków wodnych 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem 

potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem 

gruntu substancjami trującymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia Robót. 

Woda z odwodnienia wykopów (w przypadku koniecznym) powinna być  odprowadzana do rowów po 

uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.  

5.2.3.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 
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Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać zatwierdzone 

przez Inżyniera. Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione na odpowiednie 

miejsca składowania.  

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie gospodarki 

odpadami fazy budowy. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstających w 

wyniku realizacji Robót. Spoczywa na nim obowiązek przygotowania „Programu zagospodarowania odpadów 

niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych odpadach” lub „Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów” – art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwoleń. Sposób postępowania musi być 

zgodny z Ustawą o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Inżynierowi i Zamawiającemu opracowane i zatwierdzone 

wyróżnione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in.: 

 wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 

 określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

 opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, 

 wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

5.2.3.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami 

tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi 

uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania 

ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier 

ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach Kontraktu. 
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W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, wjazdy, 

trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi 

Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego własności obcej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

5.2.3.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz 

organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, 

gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony 

Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inżyniera, wszelkich Robót uszkodzonych 

w ten sposób. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robót 

budowlanych nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, nawet jeżeli zakres tych odtworzeń 

nie był ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

5.2.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

- ochronne nakrycia głowy, obuwie i odzież ochronną 

- umocnienia ścian wykopów, drabiny zejściowe, podesty robocze i barierki ochronne  

- urządzenia i narzędzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 

- dojścia i drogi dojazdowe na budowę oraz oświetlenie 

- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 

- sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

- sprzęt do wykrywania gazu 

- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 

- sprzęt przeciwpożarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”. Plan należy przedłożyć Inżynierowi (inspektorowi nadzoru)  do akceptacji. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r  - Kodeks pracy  Dział Dziesiąty – „Służba bezpieczeństwa i higieny 

pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z późn. zmianami.) 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U.2003  nr 47 

poz.401. 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( DZ.U.2003r nr 120 

poz. 1126) 

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przy pracach budowlano-montażowych winni posiadać 

aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

5.2.3.5. Czystość terenu budowy 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być 

usuwane w sposób dowolny.  

Wymagane jest poczynienie stosownych kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko 

wszelkich odpadów w rodzaju: worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. 

Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inżynier zatrudni 

stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami. 

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na 

pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inżynier. 

5.3. Etapowanie albo odcinki robót, przerwy i ograniczenia 

W porozumieniu z Inżynierem Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić etapowanie robót z uwzględnieniem realizacji 

robót na pozostałych obiektach, w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu na danym terenie oraz 

niezakłóconego toku przebiegu prac i terminowego ukończenia robót objętych Kontraktem. 

Z uwagi na zakres projektu nie przewiduje się etapowania robót .  

5.4. Program (harmonogram) robót 

Wykonawca przedstawi  do akceptacji Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Program Robót. Program Robót, 

który  musi uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Program należy wykonać w formacie, który umożliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy 

harmonogram bazowy należy wykonać zgodnie z podziałem i czasem trwania łącznie całego Kontraktu jak w 

harmonogramie Zamawiającego załączonym do SIWZ.  

Dopuszcza się modyfikację harmonogramu pod kątem zmiany kolejności wykonywania prac przy czym zmiany te nie 

mogą wpłynąć na całkowity czas na ukończenia. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program Robót 

okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 

Kolejność realizacji poszczególnych odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i właścicielami terenów, przez które przechodzi projektowana 

inwestycja. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badań materiałów i robót  oraz związanych z 

odbiorami ponosi Wykonawca. 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, środków 

transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót 

zgodnie z PZJ. 

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich asortymentów Robót, 

składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową. Częstotliwość kontroli 

powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

Kontraktem. 

6.1.3. Zasady kontroli jakości robót 

6.1.3.1. Kontrola robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
Kontraktem.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a jeżeli nie 
są określone to stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych 
ST, normach i wytycznych, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  

Kontroli nie podlegają materiały mające w chwili wbudowania wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty 
producenta oraz inne dokumenty wynikające z ST. Inżynier może jednak zażądać dodatkowych badań tych 
materiałów w przypadku wątpliwości co do ich jakości lub parametrów.       

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy winny być udostępniane. 

Wszystkie działania kontrolne określone w Programie Zapewnienia Jakości muszą być udokumentowane. 

Na podstawie PZJ i planu kontroli Wykonawca opracuje przed rozpoczęciem prac formularze dla celów 
prowadzenia kontroli jakości (np. rejestr badań, listę kontrolną, wzory raportów z badań) i zatwierdzi je u 
Inżyniera. 

Wszelka dokumentacja musi być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawierać co najmniej nazwę 
projektu, numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania kontrolnego. 

6.1.3.2. Komisja kontroli robót 

Na wniosek Wykonawcy Inżynier powoła Komisje Odbiorową Roboczą do przeprowadzenia odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, dla każdej z branż, składającą się co najmniej z przedstawiciela Inżyniera 
(właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (właściwego kierownika robót lub 
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budowy), przedstawiciela Zamawiającego (Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela dla każdego 
rodzaju robót). 
Żaden element (etap), fragment Robót nie zostanie zapłacony/zatwierdzony przez Zamawiającego bez 
protokołu podpisanego przez Inżyniera i przedstawiciela Zamawiającego. 
 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości z 

postanowieniami Kontraktu.  

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do  

wbudowania Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania  ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w ST. 

W momencie dostawy urządzeń, materiałów towarów Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi następujące 

dokumenty: 

zatwierdzenie materiału przez Inżyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST. 

wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. materiałów i towarów przeznaczonych do realizacji Robót; 

wszystkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne ze Specyfikacją 

listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów materiałów oraz towarów. 

6.2.2. Wymagania szczegółowe 

6.2.2.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  

Inżynier dopuści do użycia materiały, które spełniają wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające deklarację zgodności producenta. 

Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2.2. Inspekcja wytwórni materiałów nie posiadających deklaracji zgodności lub 

certyfikatów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera i Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inżynier i Zamawiający ma prawo 

do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych materiałów. Wyniki tych kontroli będą podstawą 

akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 



     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo  

       

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sp. k.  ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

33 

Inżynier i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier i Zamawiający będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

6.2.2.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwość co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych. 

Kontrola zgromadzonych materiałów: wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w 

PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i 

formie określonej w PZJ. 

Badania kontrole obejmują cały proces budowy. 

6.3.1.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1.3. Badania materiałów 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie użytych 

materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

6.3.1.4. Badanie zgodności z dokumentacją 

Badanie będzie polegało na sprawdzeniu: 

 czy zostały przedłożone wszystkie Dokumenty Budowy, 

 dokumentów pod względem merytorycznymi formalnym, 
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 czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczególności z 

Dokumentacja Projektową a jeżeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

zostały wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy 

zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru, 

 

 

6.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty poniesione powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od rozpoczęcia robót do wystawienia protokołu odbioru robót.. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego/Inżyniera dokumentacji projektowej, pozwoleń, oraz innych 

technicznych elementów Kontraktu 

 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie 

 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 

 uwagi i polecenia Inżyniera 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót 
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 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i prób z 

podaniem, kto je przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Powyższe zapisy dotyczą także Dzienników rozbiórki i montażu. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.4.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera, 

pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 

przeprowadza się w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 

Za prowadzenie Książki Obmiarów odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robót, geodeta potwierdza prawidłowość wpisów 

Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy. 

Zatwierdzone ilości wykonanych Robót są podstawą do przygotowania rozliczenia. 

Zamawiający jest uprawniony do: 

- udziału w obmiarach wykonanych robót 

- wglądu do książki obmiarów. 

 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje 

zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załącznik do Świadectwa 

Przejęcia, winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące dokumenty: 

 Decyzja pozwolenia na budowę, 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1 

 Dokumenty zapewnienia jakości 

 Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

 Protokóły odbioru robót spisane z Zarządcami dróg lub Administratorami terenu, po wykonaniu robót 

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodników 

 Protokoły odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z właścicielem terenu 
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 Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych prób, inspekcji i  odbiorów a w tym odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu 

 Świadectwa Przejęcia Robót 

 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

 Protokoły z narad i ustaleń 

 Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

 Korespondencję na budowie. 

 Protokoły z rozruchu 

 Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, 

Świadectwa itp.) 

 Protokóły Przekazania Robót 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

o certyfikaty zgodności 

o certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

o deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

o świadectwa jakości, 

o świadectwa pochodzenia, 

o atesty higieniczne 

o inne 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

7.1.1. Wymagania ogólne 

Znajdujące się w dokumentacji projektowej nazwy własne nie są wiążące i mogą być stosowane materiały 

równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz parametrów technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty wynikające z 

różnic materiałów dostarczonych względem materiałów projektowanych pokrywa Wykonawca i nie może z tego tytułu 

żądać dodatkowej zapłaty. 

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Kontraktem,  w tym z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. 

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać wykonane i 

sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą 

akceptacją Inżyniera. 

Roboty opisane w  pozycjach Przedmiaru Robót przedstawione są w sposób zagregowany i nie mogą być 

traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Dokładny opis każdej pozycji, dający pełną 

podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w dokumentacji projektowej i stosownej  ST.  
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Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być 

wykonane według specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, oraz zgodnie z Dokumentacją 

Projektową  i wiedzą techniczną. 

Przedmiary Robót  stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela 

pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w Projekcie Wykonawczym. Uważa 

się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiaru Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i 

poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami czy jest to 

detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie.  

Podstawą ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej będą ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym  

Przedmiarze Robót oraz ilość jednostek danej pozycji  Przedmiaru. Wartość pozycji ustala się jako iloczyn ilości 

jednostek pomnożonych przez cenę jednostkową danej pozycji. 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym  Przedmiarze Robót stanowią szacunkową ilość każdej kategorii 

robót, które będą prowadzone na podstawie Kontraktu i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla 

ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod 

jakąkolwiek pojedynczą pozycją w  Przedmiarze Robót lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od 

ilości podanych w  Przedmiarze Robót. 

 

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych 

7.1.2.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie prace towarzyszące, roboty 

tymczasowe oraz koszty, czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym  Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

Cena jednostkowa przyjęta przez Wykonawcę  powinna  między innymi obejmować: 

 koszty Dokumentacji Wykonawcy  

 koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac 

 koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich 

zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy 

 koszty pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu i 

demontażu po zakończeniu robót 

 koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę 

 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych 

 koszty czynności geodezyjnych 

 koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.) 

 koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła 

do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 

słońcem, mrozem i inne tego typu koszty, 

 koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy, 

 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 



     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo  

       

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sp. k.  ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

38 

 koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty 

odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

 koszty podróży służbowych personelu budowy, 

 koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

 koszty wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych, 

 koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Końcowych, 

 koszt szkoleń, 

 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

 opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

 wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych i 

wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT 

 koszty serwisowania urządzeń i instalacji w Okresie Zgłaszania Wadi w okresie Rękojmi oraz koszty 

części zamiennych w Okresie Zgłaszania Wad. 

 koszty czynności geodezyjnych 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

i inne. 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również  umocnień ścian 

wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do wykopów i na 

rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz 

odcinków robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz 

utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

 koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 innych czynności wymienionych w pozostałych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych robót. 

7.1.2.2. Ilości robót 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby dać wykonawcom 

wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w Przedmiarze Robót  lub ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót na zasadach określonych w Kontrakcie.  

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe 

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Robót podają poszczególne ST. 
 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki obmiarów. 

Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez 

Inżyniera lub Personel Inżyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę.  

Brak zatwierdzenia Inżyniera lub Personelu Inżyniera, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń. 

7.2.2. Wymagania szczegółowe 

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót.  

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie 

Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skróty w Przedmiarze  Robót należy 

rozumieć następująco: 

 m metr 

 szt. sztuka 

 m2 metr kwadratowy 

 m3 metr sześcienny 

 kpl. komplet 

 Dz średnica zewnętrzna 

 DN średnica nominalna. 

 

 

7.2.2.2. Zasady określenia ilości robót 

Płatności za wszystkie Roboty, których ilość określono w PR jako „ryczałt” zostaną dokonane po całkowitym 

zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych Robót, o ile Inżynier nie postanowi inaczej.  

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót zgodnie z obmiarem szczegółowym 

narastającym, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez Inżyniera oraz wycenione 

po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym 

po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu. 

Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, 

należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów 

wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w 

Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. 

Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących Kontraktu, 

roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości. 

Wszystkie roboty nie wymienione szczegółowo w przedmiarze, ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, uznane 

zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie 

ich transportu, składowania i zagęszczania. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub winnym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Obmiary będą przeprowadzane również przed Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór końcowy zakończony  podpisaniem protokołu odbioru  

 Odbiór pogwarancyjny.  

7.2.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonywanych 

Robót, w szczególności wbudowanych materiałów budowlanych i jakości wykonania robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zaniknięciu bądź zakryciu.  

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych 

robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, 

szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz 

wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

 przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Wykonawca nie może kontynuować robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne 

osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z 

prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
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7.2.4. Odbiór robót i odcinków – protokół odbioru 

7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru robót 

Wykonane Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po pozytywnym przeglądzie dokonanym  przez Komisję 

Odbiorową.  Zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z przedłożeniem 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 

Odbioru Robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inżyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny 

jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania  Robót z Kontraktem. 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po dokonaniu pozytywnego przeglądu przez Komisję 

Odbiorową. 

Postanowienia niniejszego punktu obowiązują także dla odbioru części robót 

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiającego 

Na dzień odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować i uzyskać zatwierdzenie dla wszystkich 

Dokumentów Budowy a w tym  m.in. następujące dokumenty: 

 Dziennik Budowy 

 dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

 dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót 

 protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

 Księga Obmiarów 

 certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń  

 DTR dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskimi zawierające wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, 

narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych 

 instrukcje obsług i konserwacji  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności 

wykonania robót z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi 

przepisami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu 

Budowy 

 inne dokumenty wynikające z ST oraz kontraktu 

 

 

7.2.4.3. Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób końcowych będzie 

podstawą do wystawienia protokołu odbioru. 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który później będzie 

brał udział w rozruchu.  

Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane konieczne do 

wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą uznane za zadawalające, 
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jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjach Technicznych.  

Dokumenty do prób końcowych: 

Do prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w szczegółowych ST 

zależnie od rodzaju robót a w tym w szczególności: 

a) Dokumentację powykonawczą, 

b) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

c) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

d) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

 dokumenty atestacyjne, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 świadectwa jakości, 

 atesty higieniczne, 

 dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 

 inne. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych Wykonawca 

poinformuje Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

7.2.4.4. Zakres i etapy z prób końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.,  

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 

przewidziano w poszczególnych ST, 

 przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych ST i z 

zatwierdzonym programem rozruchu. 

 

 

7.2.4.5. Raport z prób końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne 

dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją projektową, 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi 

w zakresie BHP i ppoż, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

 oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku roszczeń po 

wykonanych robotach. 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

7.2.4.6. Zasady odbioru 

Kiedy Roboty zostaną ukończone i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą zadowalające, Wykonawca 

zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy 

przed Przejęciem  Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty: 

 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 
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 Oświadczenie Kierownika Budowy 

 Wykaz okresowych inspekcji itd. 

Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, 

konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i 

naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do których 

istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem 

budowlanym.  

Wykonawca tj. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych przeprowadzonych 

przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

7.2.5. Odbiór pogwarancyjny 

7.2.5.1. Zasady odbioru 

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez użytkownika.  Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie 

oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) 

powstałych w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie Rękojmi i Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z 

czynności odbioru zostanie spisany protokół. 

7.2.5.2. Dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego 

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego  niezbędne są następujące dokumenty: 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania  Robót 

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad 

 dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany w  Robotach  dokonane w Okresie Zgłaszania 

Wad oraz wynikające ze zgłoszonych uwag w trakcie okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 

W celu poprawnego określenia ilości robót Wykonawca na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat wartości 

elementów robót wchodzących w zakres danej pozycji przedmiarowej. 

 

8.2. Ustalenia szczegółowe 

8.2.1. Wycena 

Jeżeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt będzie obejmował koszt całości robót, jak określono w 

Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o 

stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Ceny i ceny jednostkowe podane w  Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, 

wszystko obejmującą wartość Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla 

wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się 

niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej 

wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są 

równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe. 
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Ceny i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla każdej pozycji  Przedmiaru Robót Pozycje Robót opisanych 

w  Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez 

Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji  Przedmiaru 

Robót. 

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe. 

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT. 

Uważa się, że cena za prace, ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia których nie przedstawiono w oddzielnych 

pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.  

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, 

testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń 

czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich 

czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu. 

Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek 

przez Cenę jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas 

naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty. 

8.2.2. Płatności za gwarancje, ubezpieczenia 

8.2.2.1. Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji 

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczeń gwarancyjnych związanych z realizacją Kontraktu ponosi 

Wykonawca. Podstawę płatności za uzyskanie zabezpieczeń gwarancyjnych stanowi cena ryczałtowa 

określona w Wycenionym Przedmiarze Robót. Zapłata za zabezpieczenia gwarancyjne płatna będzie po 

dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiającemu gwarancji bankowych. 

8.2.2.2. Podstawa płatności za zawarcie ubezpieczeń 

Koszty zawarcia ubezpieczeń Kontraktu ponosi Wykonawca. 

 

8.2.3. Opłaty administracyjne 

Opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników oraz innych terenów na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt 

zostanie ujęty w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych. 

Koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

 

8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzględni w 

Cenach jednostkowych wykonania robót podstawowych. 

Wszystkie koszty robót tymczasowych i towarzyszących wynikające ze spełnienia wymagań szczegółowych ST 

należy ująć zgodnie z zapisami w tych ST. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje 

oraz opracowanie „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy” wydanie 2, 

styczeń 2007r.. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, 

jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i 

wymaganiami tych norm. 

Zastosowanie będą miały najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 

normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 



     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo  

       

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sp. k.  ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

45 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ.  

9.3. Lista aktów prawnych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. .z 2017r., poz.1332; z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014 poz.121.) z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 poz.1502) z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2013 Nr 122, poz. 1321 z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 – tekst jednolity) z 

późn. zmianami 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 628 – tekst jednolity)z późn. zmianami 

 Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz U.2015  poz.469) z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. poz.1446). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2013r poz.627) 

 6. Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr199 
poz.1227z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883). 

 Ustawa z dnia  22 kwietnia 2005  r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2005 .Nr 85 poz.729). 

 Ustawa  Prawo geologiczne i górnicze (Dz .U. 2005 nr 85  poz. 729 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz.2009. nr 178, poz. 1380). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 września 1997 r. w sprawie w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy (Dz. U. Nr 2003 nr 169  poz. 1650) 

 Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U.2014 poz. 1645 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005 NR 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2015 poz. 858 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawy – Prawo zamówień publicznych  z dnia  29stycznia 2004 r (Dz.U. 2013 r  poz. 907 tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 

1993 Nr 96, poz. 437). 
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 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r.  Nr 169, poz. 1650– tekst jednolity  z późn. zmianami ). 

 Zmiana ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji „ (Dz. U.2014 r poz.897 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690  

z późn. zmianami ). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5  lipca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz.926). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 

1126).Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 

1729). 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz U  nr 140 poz.1481r. poz.1800). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz.U. 2014 poz.112) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w 

sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, 

poz. 2043) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 

2202 – z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie  dokonywania 

oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymogami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 

oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. 2005 Nr 265, poz.2227). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajów 

oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2006 Nr 80, poz. 563). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014  roku w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 , poz. 1278) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 

(Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych 

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i 

elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 19, poz. 231). 

 

 

 

Inne: 

„Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy”, styczeń 20013r. – źródło: 

www.aquanet.pl 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem 

składania ofert. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina 

Kleszczewo. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wykopów związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  w Tulcach, gmina Kleszczewo. 

W  zakres robót wchodzi: 

 wykonanie wykopów obudowanych, 

 odwodnienie wykopów, 

 umocnienie ścian wykopów 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekazane Inżynierowi. 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

 przekopów kontrolnych, 

 zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 

 przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

 budowla ziemna  - budowla wykonana gruncie spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

 głębokość wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

 wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów   pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów. 

 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i dokumentacją projektową. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1332; z późniejszymi 

zmianami) 
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 Ustawie z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014, poz. 1645 z późniejszymi 

zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 

lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów oraz  jako elementy 

odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

 szalowanie z gotowych elementów 

 inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami 

 ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

 agregaty pompowe, 

 igłofiltry i drenaż do odwadniania 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 

za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do 

zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie. 

W projekcie przyjęto 100% wymiany gruntów. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością   korzystania z 

niezbędnego sprzętu do następujących robót: 

 odspajania wydobywania gruntów, 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 

 transportu mas ziemnych, 

 sprzętu zagęszczającego, 

 igłofiltrów do odwadniania wykopów, 

 agregatów pompowych, 

 innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 

 wibromłotu do wbijania ścianek szczelnych  

 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 

powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, 

powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
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4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie 

zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na 

bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu, ręcznie 

lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 

projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 

konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 

dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na 

wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

 opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 

robót, 

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie   odmiennym od 

pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji podziemnych powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i 

zaakceptowany przez Inżyniera 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 

zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć 

w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 

osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-50m.na każdym prostym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 

państwowych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 

wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające wodę należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. 
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Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

-pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 

stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 

zmianami).  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w 

gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie 

wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Ściany wykopów należy 

tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

5.4.1. Rodzaje wykopów 

Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 

odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór 

rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków 

hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż 

1m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany 

odeskowane i rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ 

wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót. 

Dla wykonania komór startowych na kanale grawitacyjnym Ø250mm przewiduje się zastosowanie ścianek 

szczelnych z grodzic G-62,  uwagi na duże zagłębienie oraz wysoki poziom wód gruntowych. 

5.4.2. Rozkładanie wykopów 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, 

przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza 

gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych 

na budowanie obiektów specjalnych np. studni dla węzłów z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku 

sieci kanalizacyjnych). Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu 

ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi 

kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

 

 

5.4.3. Szerokość wykopów 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi normami oraz 

przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej 

przy robotach pod wykopy. 

 

5.4.4. Zabezpieczenie wykopów 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne przekopy czy nie ma w miejscach 

wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, 

zabezpieczenia ruchu i innych).  W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich 

zabezpieczenia: zaniechać pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność pracy. W 

miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0m. Dla przejść wykonać mostki o szerokości 

0,7m z poręczami i oświetlić z niezależnego źródła światła. 
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5.4.5. Odspajanie i transport urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne może 

być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest zależny od warunków lokalnych na które składają 

się warunki geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie powinna być 

większa niż 2,0 m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odległości co najmniej 

1,0 m od krawędzi wykopu aby umożliwić przejście wzdłuż wykopu.  Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. 

Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować wzdłuż wykopu w 

sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie powodujący obciążenia i 

uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 

5.4.6. Odwodnienie wykopów 

W rejonie realizowanych prac wystąpi woda gruntowa. 

Na podstawie odwiertów badawczych, wykonanych do głębokości 5,0m, stwierdzono występowanie spoistych 

utworów zlodowacenia pólnocnego i środkowopolskiego(gliny szare), wykształcone  w postaci glin piaszczystych i 

piasków gliniastych. 

W trakcie wykonanych badań hydrogeologicznych stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości od 1,5 

m – 2,2m p.p.t ,które ustabilizowało się na głębokości 0,70- 1,3mppt.  

Wodę gruntową w formie sączeń w gruntach spoistych nawiercono na głębokości 0,7-1,3m ppt..   

Roboty montażowe – układka sieci sanitarnych musi być wykonywana w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie 

przewidzianych spadkiem kanałów.  

W przypadku wystąpienia wody na którymkolwiek odcinku robót  wykopy należy odwodnić.  

W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą 

występować dwie metody odwadniania: 

 metoda powierzchniowa 

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) można 

stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów: 

o piasek średni - do ok. 1,0 m 

o piasek drobny - do ok. 0,70 m 

o piasek pylasty - do ok. 0,50 m 

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębokości wykopu. 

Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni 

terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. 

Igłofiltry  wyposażyć w samozasysające agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki 

należy spełnić podstawowe dwa warunki:  

- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie 

wykopu i  nie nastąpił przełom gruntu 

 metoda wgłębna  

ma zastosowanie w przypadku dużego nawadniania gruntu, dla osiągnięcia większych głębokości 

odwodnienia. 

W gruntach spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na ułożeniu pod strefą kanałową drenażu 

poziomego 100 mm w obsypce żwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych 

zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda będzie odpompowywana do istniejącej kanalizacji miejskiej. 

W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów 51mm wpłukiwanych w rozstawie 

co 2,0m. Rozstaw należy dostosować do rzeczywistego napływu wody w trakcie prowadzonych prac. 

Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody  z wykopu nastąpi  pompami 

przeponowymi. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki należy spełnić dwa podstawowe warunki: 
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- pompowanie wody winno być tak prowadzone. aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na dnie 

wykopu  

- nie nastąpił przełom gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, w szczególności kontrola 

powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem: 

 wytyczenie osi przewodu, 

 szerokość wykopu, 

 głębokość wykopu, 

 odwadnianie wykopu,  

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ±5cm,  

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,   

 usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni  

 długość ciągu  

 równość dna wykopu  

 spadki dna   

 rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody z    projektowanych 

kanałów, 

 badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 

przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy, a 

ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy 

grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji 

Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 

agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 

Inżyniera.      

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż 5cm 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   3 cm 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów oraz  m2 ( metr kwadratowy) 

umocnienia pionowych ścian wykopu. Koszty pozostałych prac towarzyszących i tymczasowych są ujęte w 

cenie robót podstawowych. 

Jednostką obmiarową dla odwodnienia wykopu jest  m – ułożenia drenażu ,  sztuka – studzienki połączeniowej 

drenażowej oraz m-godzina pompownia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 

w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty pomiarowe, 

kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie jednostkowej robót podstawowych 

danego elementu, w jednostkach obmiarowych. 

Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuje: 

 prac pomiarowych  i roboty przygotowawczych , 

 wyznaczenia zarysu wykopu, 

 odspojenia gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 

odwożenia mas ziemnych, 

 opłat składowiskowych 

 utrzymania wykopu, 

 przeprowadzenia niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inżyniera, 

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 Cena jednostkowa 1 m2 wykonanego umocnienia wykopów obejmuje:  

 wykonanie  umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian 

wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciagnięciem. 

Cena jednostkowa m  ułożenia drenażu  obejmuje: 

 koszt zakupu, dowozu drenażu  

 koszt ułożenia drenażu 

 koszt demontażu  instalacji drenażu  

Cena jednostkowa pompowania wody – m-g obejmuje: 

 koszt sprzętu do pompowania  

 koszt energii zużytej dla pompowania wody  z wykopów  

 koszt obsługi  

 koszt odprowadzenia wód  z odwodnienia wykopów (opłata za spust, koszty renowacji  skarpy odbiornika po 

wykonaniu spustu do odbiornika) 

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej opłacie. Płatność za wykonanie robót ziemnych zrealizowana będzie po 

wykonaniu elementu  podstawowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-68/B –06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki szczelne. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i 

projektowe.  

 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki    

dostawy. 

 PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

 PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

 PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

 PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir mieszanka. 

10.2. Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2017., poz.1332; z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 92, poz. 883), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r, poz.1645 z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz.21; z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017., poz. 519 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 poz.1235 tj z późniejszymi 

zmianami) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina 

Kleszczewo. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek istniejących sieci biegnących pod ziemią i urządzeń na sieciach: 

 kanalizacyjnych 

 wodociągowych  

 gazowych  

 studzienek kanalizacyjnych 

 studzienek wodociągowych wraz z armaturą 

 armatury gazowej 

oraz rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury 

W niniejszym projekcie występują  wyłącznie  roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni 

nieutwardzonej drogi  oraz rozbiórka umocnień wykopów i deskowań.  

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

 przekopów kontrolnych, 

 zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 

 przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  

 wykopów i zasypek 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.4. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.   

2. MATERIAŁ 

Nowe materiały nie występują.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie na prowadzenie 

gospodarki odpadami (Ustawa z dnia14.12.2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 poz. 1645 z późniejszymi zmianami). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek  powinien wykazać się możliwością  korzystania z niezbędnego 

sprzętu do w/w robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o 

ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. Gruz z 

rozbiórek oraz większe elementy stalowe i betonowe przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

W niniejszym projekcie występują roboty związane z rozbiórką istniejącej  nawierzchni nieutwardzonej   drogi  oraz 

rozbiórki  umocnień wykopów  lub deskowań . 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zgłosi i uzgodni termin rozpoczęcia robót z Zarządcą dróg i ulic oraz 

poniesie wszelkie związane z tym koszty 

Wykonawca poda miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu. 

Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informację o odpadach 

(zgodnie z ustawą o odpadach) oraz zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów 

odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Uważa się, że wszystkie koszty z tym 

związane oraz z wywozem, składowanie, utylizacją, zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca 

uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej zapłaty. 

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić do stanu sprzed 

przebudowy. 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 

nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, 

z późniejszymi zmianami. 

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót 

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 

zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 

sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany 

przez Inżyniera. Teren, na którym prowadzona jest rozbiórka należy oznakować i ogrodzić zgodnie z wymaganiami 

BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. 

Wszystkie roboty ujęte w STWiORB podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest 

wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Zakres kontroli i badań 

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych. 

Roboty ziemne należy kontrolować zgodnie z STWiORB dotyczącą wykonania robót i dotyczącą wykonania zasypek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie dotyczy istniejącego projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 Wymagania ogólne.  

Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, niniejszą STWiORB i wymaganiami 

Inżyniera, jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Koszt rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej  należy ująć w koszcie wykonania wykopów. 

Koszt rozbiórki umocnień ścian oraz deskowań należy ująć w koszcie wykonania umocnienia ścian wykopów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 października 1993 r. ( Dz. U. Nr 

96, poz.437) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnej. 

 Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi  zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 

poz. 1595) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia  2015 r. w sprawie rodzaju odpadów, które mogą 

być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. 2015, poz. 1923 )Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.06.75.527 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003,nr 169 poz.1650). 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina 

Kleszczewo. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zagęszczenia gruntu sieci podziemnych. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z przygotowaniem terenu pod ułożenie i zasypanie rurociągów 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne  są ze „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.   

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami inżyniera.   

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i 

dokumentacją projektową. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 Ustawie z dnia 07 lipca  1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r., poz.1332; z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawie z dnia 16.04.2004r o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) 

 Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z późniejszymi 

zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 

lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek 

Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe i 

pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996. 

Podsypkę dla rurek drenarskich należy wykonać z piasku grubości 10cm, która odpowiadać będzie normie PN-B-

11113:1996.  

Kanały  należy  posadowić na  podsypce o grubości 15 cm i uziarnieniu 2-8mm. 
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2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 

Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą PN-B-

11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 

2.2.3. Wymagania dla kruszywa 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-

B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 

powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i 

odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112:1996. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP.  

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2. Warunki wykonania podsypek 

Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

Do wykonania podsypek należy stosować piaski,  mieszanki  żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-

11111:1996. 

 

Układkę sieci czy studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 

dostosowanego do warunków wymaganych dla rur,  rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Układka sieci 

sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoża z zachowaniem warunków nienaruszalności struktury 

gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 

Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju gruntu na poziomie 

posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 

 rodzaj A –  podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  średnie     i drobne 

o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie zawierające kamieni. W tych warunkach rury mogą być 

posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym 

łożysko nośne rury. 

 rodzaj B – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły.  Warunki obsypki 

rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20cm. 
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 rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim zaleganiu. 

Warunki stabilności obsypki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i wymienienia go na 

zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury. 

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub średnio zwartych, powinien 

być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zależności od sposobów głębienia – w stosunku do projektowanych 

rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy 

wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać 

odwodnieniu. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, powinna być 

zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 

900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy 

wyrównać wyłącznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

        - dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm 

        - dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 

większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno 

przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 

Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej 

niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy 

przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 

Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

Powierzchnia podłoża lub podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu kanalizacji, gdyż 

po ułożeniu rur i studni nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. 

 

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 

przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur żeliwnych. 

Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą PN-B-

11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 

Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z Dokumentacją  Projektową, ale nie 

mniejszy niż I s=0.98, a pod drogami ≥1,0, według próby normalnej Proctora (do głębokości 1,20m). Na większej 

głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,98 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań np. 

użycie kruszyw dobrze zagęszczonych ( zgodnie z PN –S-02205:1998p.2.11.4)   

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej 

niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy 

przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 

Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

Ponadto jeśli miejscowe materiały w stanie naturalnym nie nadają się do zastosowania jako materiał nasypowy, 

może być konieczne zastosowanie jednego z niżej wymienionych zabiegów: 
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- dostosowanie wilgotności, 

- zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiałami, 

- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie, 

- zabezpieczenie odpowiednim materiałem, 

- ułożenie warstw drenujących 

W projekcie  przyjęto  100% wymiany gruntu na grunt G1. 

Bezpośrednio nad strefą rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca 

przykrycie(UZ). Wypełnianie i zasypywania wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z 

jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, a z drugiej strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. 

Warstwa przykrywająca o grubości od 0,30m do 1,0m nad wierzchołkiem rury musi być zagęszczana za pomocą 

średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płytowych 

zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5KN). Średnie lub ciężkie uderzenie zagęszczającego  wolno 

stosować dopiero po przykryciu powyżej 1,0m. Zagęszczanie gruntu nad rurą za pomocą urządzeń kafarowych czy 

łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli podczas budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające normalnie 

występujące obciążenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciężkich maszyn budowlanych , należy 

dokonać obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Szczególnie należy zadbać, aby zagęścić  

zasypkę w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyskać wymagane projektem zagęszczenie. Elementy 

umocnienia powinny być wyciągane stopniowo, tak by możliwe było całkowite wypełnienie i zagęszczenie zwolnionej 

przestrzeni. Jest to szczególnie istotne przy posadowieniu rur na dużych głębokościach  gruntach spoistych i 

nawodnionych. 

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw : 

 warstwy ochronnej rurociągu o wysokości 30 cm ponad wierzch  przewodu, 

 warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach :  

 etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 

 etap II  - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach połączeń; 

 etap III - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań 

ścian wykopu.  

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 

zastosowanego umocnienia wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rur. Zasypkę 

wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 

umocnień ścian wykopu. Rozebranie umocnień ścian powinno następować z zachowaniem ostrożności- równolegle 

z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu. 

5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynoszą: 

± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie 

± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki 

± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie 

± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami wyszczególnionymi w punkcie 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw  filtracyjnych; 

 kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa 

 kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia; 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
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 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm; 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości 100m, 

 badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

powierzchni terenu 

 badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 

zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolować ubicie ziemi. Pomiar należy 

wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych. 
Zasady obmiaru robót określa ST 00.00 Wymagania ogólne. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się  za wykonane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszą STWiORB dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zagęszczeniu. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 
- uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, 
- uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STWiORB  
- lub zleconych przez Inżyniera, 
- oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.  

Roboty związane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegają odrębnej opłacie. Płatność za 

wykonanie warstw podsypki oraz  zasypki zrealizowana będzie po wykonaniu elementu  podstawowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-EN 13251:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych. 

 PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenarskich. 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

 BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni    drogowych 
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 PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne. 

 PN-EN 14364 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na 

bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, kształtek i połączeń 

 N-ISO 25780  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego 

przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z 

termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej 

żywicy poliestrowej (UP) -- Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z 

wykorzystaniem technik przeciskania. 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1332; z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz.1645, z późniejszymi 

zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST.02  

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 

INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 
ST.02.02 ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE  

– KANALIZACJA SANITARNA 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa kanalizacji sanitarnej  wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina 

Kleszczewo. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej  i przykanalików.  

W zakres robót wchodzą: 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych na przygotowanym podłożu piaskowym 

 montaż studzienek rewizyjnych 

 próba szczelności przewodów 

 usunięcie ewentualnych usterek 

 regulacja  góry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.  

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie 

robót. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie 

będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodą są z „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych.  
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna 

1. Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo –gospodarczych, 

przemysłowych i odpadowych. 

2. Sieć kanalizacji deszczowej – sieci kanalizacyjne zewnętrzne przeznaczone do odprowadzania ścieków 

deszczowych  

3. Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieci kanalizacyjne zewnętrzne przeznaczone do odprowadzenia ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

4. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

4.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

4.2. Przyłącze kanalizacyjne – przyłącze realizowane w zakresie Kontraktu, należące do zakresu sieci 

kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który przeznaczony jest do odbioru 

ścieków z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi głównej do granicy posesji działki prywatnej lub 

do pierwszej studzienki montowanej na działce prywatnej. 

4.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

4.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

5. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
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5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

5.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

5.4. Wpust deszczowy – studzienka zlewna wyposażona w ruszt oraz osadnik, służąca do zbierania wód  

deszczowych z nawierzchni utwardzonej 

6. Elementy studzienek 

6.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

6.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

6.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

6.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-1/200. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających 

trwałości sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych. Materiały, wyroby i 

urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości np. urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, świadectwami dopuszczenia do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały stosowane przy budowie kanalizacji 

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto następujące materiały: 

 rury PVC SN 8 SDR34 

Dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej przyjęto następujące materiały: 

 dla przykanalików grawitacyjnych - rury PVC SN8,  

  

Materiał z którego mają być wykonane rury musi dodatkowo być odporny na agresywne działanie gazów 
kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz ścieków 4≤pH≤12, powinien posiadać współczynnik W10 oraz 
powinien odpowiadać wymogom norm PN-EN-295-4. 
 

2.2.1. Rury PVC 

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej proponuje się zastosowanie rury PVC-Uklasy S  SN8 SDR34 o 

średnicach: Ø200mm. 

Przykanaliki grawitacyjne należy wykonać z rur PVC SN8 o średnicy Ø160mm. 

Należy stosować cały system z rur i kształtek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadające wymaganiom PN-

EN 1401-1:2009, rury i kształtki winny pochodzić od jednego producenta. 
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Właściwości rur i kształtek: 

 połączenia kielichowe z uszczelką gumową (EPDM, TPE lub inne trwałe plastycznie) 

 powierzchnia zewnętrzna gładka  

 struktura „lita” (jednorodna struktura ścianki w całej grubości)  

 sztywność obwodowa nie mniejsza niż SN=8 kN/m2, SDR 34 

Rury łączone na uszczelkę o średnicach:  

 ø 200 mm  

 ø 160 mm  

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny być podane następujące 

podstawowe dane: 

 czynnik transportowany 

 nazwa producenta 

 rodzaj materiału 

 oznaczenie szeregu średnica zewnętrzna w mm 

 grubość ścianki w mm 

 data produkcji: rok -miesiąc-dzień 

 obowiązującą normę 

  

2.2.2. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne 

Materiał z którego mają być wykonane elementy studzienek musi posiadać odporność chemiczną na agresywne 

oddziaływanie ścieków w zakresie pH 4÷10 oraz gazów kanałowych (CH4, H2S, CO i CO2). 

Studnie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917:2004. 

 

 

2.2.2.1. Studnie betonowe 

Studzienki z elementów prefabrykowanych  betonowych (łącznie z dnem i korytem przepływowym) łączonych 

na uszczelkę gumową, z kinetą z betonu, stopniami złazowymi z prętów stalowych ocynkowanych lub w 

tworzywowej otulinie antypoślizgowej, poręczą chwytną z pręta stalowego ocynkowanego , kręgiem 

zwężkowym. Studzienki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917. 

Do produkcji elementów prefabrykowanych studni musi być stosowany beton o cechach: 

 beton klasy nie gorszej niż C35/45  W10 o w/c ≤ 0,45 

 cement siarczanoodporny CEM III A 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360 kg/m3 

 kruszywa grube łamane bazaltowe 

 mrozoodporność F50 

 nasiąkliwość max. 5 % 

 wodoszczelność W10 

 uszczelka gumowa odporna na agresywne działanie ścieków ((4≤pH≤10) i gazów kanałowych (CH4, 

H2S, CO i CO2). 

 płyta pod studzienkę z betonu C12/15 

oraz spełniać wymagania następujących norm: 

 PN-EN 197-1:2012;  

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

 PN-EN 12620+A1:2008 

 PN-EN 206-1:2003 

 PN-B-03264:2002;  

 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

Elementy studzienek DN 1000 mm:  
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 Płyta żelbetowa  monolityczna C12/15, h=15÷20 cm na podsypce piaskowej gr.15-20cm.  

Płyta musi być min. o 0,1 m większa od średnicy zewnętrznej studni. 

 Dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi. 

 Spocznik w dnie wykonany „antypoślizgowo”. 

 Przejścia szczelne przez ścianę studni muszą być odpowiednie do materiału, z którego wykonana jest 

rura.  

 Kręgi łączone przy użyciu uszczelki gumowej. 

 Klamry  złazowe z prętów stalowych ocynkowanych lub prętów stalowych Ø30 mm o długości 30 cm, 

zgodnie z PN-EN 13101:2005 w  tworzywowej otulinie antypoślizgowej, zamocowane drabinkowo w 

odległościach pionowych co 25 cm- 30cm. 

 Krąg zwężkowy asymetryczny z poręczą chwytną wykonaną ze stali ocynkowanej   

 Pierścień dystansowy betonowy wyrównawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatką z prętów. 

 Włączenie dodatkowych podłączeń powyżej kinety za pomocą  wkładek in-situ . 

 Właz żeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST.  

 Studnia powinna posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości równej ¾ średnicy 

projektowanego kanału sanitarnego 

 

2.2.2.2. Studnie tworzywowe 

Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne należy zakończyć studnią tworzywową o średnicy 400 mm . Elementy 

studzienki 400 mm : 

 kineta  z PP  

 rura trzonowa (karbowana) ø 400 mm 

 rura teleskopowa ø 400 mm 

 teleskopowy adapter do włazu 

 żelbetowy pierścień odciążający   

 właz żeliwny zgodny z pkt.  2.2.5.3 niniejszej ST 

Ponadto jako studnie rozprężne należy stosować  studnie tworzywowe o średnicy DN1000m składającą się z 

następujących elementów: 

 kineta  z PP  

 rura trzonowa (karbowana) ø 1000 mm 

 teleskopowy adapter do włazu 

 żelbetowy pierścień odciążający   

 właz żeliwny zgodny z pkt.  2.2.5.3 niniejszej ST 

 wentylacja nawiewno- wywiewna z rur PVC Φ110mm z filtrem z węglem katalitycznym 

 drabinka z GRP  

 

Elementy składowe studzienek oraz uszczelki stosowane do połączeń, muszą wykazywać odporność 

chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. 

Studzienki z tworzyw sztucznych muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek 

Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.  

Studnie tworzywowe powinny spełniać wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000 

2.2.2.3. Włazy kanalizacyjne 

Włazy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatą techniczną wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI „INSTAL”.  

Należy stosować włazy kanałowe żeliwne o średnicy: 

 DN 600 mm – w przypadku studni betonowych Ø1000mm 

 DN 400 mm – w przypadku studni tworzywowych Ø400mm 
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Włazy studzienek muszą być: niewentylowane, z wypełnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obciążenia klasy 

D-400, nieklawiszujące, z wkładką gumową i zabezpieczeniem antywłamaniowym, z pierścieniem 

odciążającym.  

Włazy w terenie nieutwardzonym muszą być wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach 

1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45. 

2.2.2.4. Inne materiały 

 manszety uszczelniające z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali kwasoodpornej (nie gorszej 

niż 1.4301 ), do zamknięcia końcówek rur osłonowych 

 łańcuch uszczelniający pomiędzy rurą przewodową a osłonową w wykonaniu odpornym na korozję: 

elastomer EPDM, płyta oporowa-poliamid, elementy metalowe-stal kwasoodporna (nie gorsza niż 

0H18 N9) 

 płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury osłonowe 

 korki zamykające dla przyłączy 

 tuleje kołnierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11  z kołnierzami ze stali KO (nie gorszej niż 

1.4301 ) 

 betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na ściskanie co najmniej C8/10, 

C12/15, C16/20 

 stal zbrojeniowa - właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06  

 rury osłonowe dwudzielne A-110 PS koloru niebieskiego 

 rury osłonowe dwudzielne A-160 PS koloru czerwonego 

 wkładki „in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych 

 zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Rury  

Rury PVC  
Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na 

całej długości. Wiązki rur lub rury luzem  należy przechowywać na stabilnym podłożu Przy układaniu wiązek w sterty, 

ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem należy 

zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być 

wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach. Rury o mniejszych średnicach można 

przenosić bez użycia sprzętu. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi, przetaczanie i wleczenie. 

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 

Ułożone warstwy rur należy zabezpieczać przekładkami z drewna i unieruchomić np. klinami. Przy składowaniu bez 

użycia przekładek drewnianych, rury należy układać tak, aby uniemożliwić kontakt miedzy sobą łączników oraz 

bosych końców rur. 

Jeżeli podczas transportu rury uległy deformacji, należy przesunąć kliny drewniane.  

Tam gdzie powierzchnia, na której składowane są rury jest nierówna, należy stosować elementy zapewniające 

wystarczającą powierzchnię nośną np. drewniane kantówki. Szerokość powierzchni powinna wynosić o najmniej 20 

cm. 

Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona 

przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami. Ilość 

warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczać: 

 dla średnicy 200mm- 4 warstwy 

 dla średnicy 160mm- 5 warstw  
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2.3.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt 

nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.3. Włazy kanałowe, stopnie, wpusty 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 

posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Włazy mogą być 

składowane na otwartych składowiskach. 

2.3.4. Mieszanka betonowa 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 

określoną w wymaganiach technologicznych. 

2.3.5. Cement 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z niezbędnego 

sprzętu do wykonania robót takich jak: 

do układania kolektorów 

do posadowienia studzienek 

 

Są to: 

 zawiesia pasowe 

 żuraw budowlany samochodowy 

 koparka przedsiębierna 

 spycharka kołowa lub gąsienicowa 

 sprzęt do zagęszczania gruntu 

 wciągarka mechaniczna. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

konstrukcji urządzeń. Zaleca się dostarczenia urządzenia i ich konstrukcji, materiałów w bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Stosowane środki i 

urządzenia transportowe winny spełniać warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym. 

4.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 

w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrznej wyrobu. 
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Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 

miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 

ugnieceniu). 

Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

4.3. Transport prefabrykatów 

Transport elementów studzienek powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić złączy 

betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania, na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu do 

przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 

zachwiania równowagi środka transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy 

powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Wyroby należy składować na powierzchni wyrównanej i utwardzonej, umożliwiającej odprowadzenie wód 

deszczowych. Elementy powinny być składowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek 

zabezpieczających. Możliwe jest również składowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o 

średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie 

na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. I 

łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport cementu 

Transport cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania podstawowe dotyczące warunków wykonania sieci kanalizacyjnej określone są w Ustawie Prawa 

Budowlanego. 

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny być usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. 

Trasy przewodów powinny przebiegać prosto z najmniejszą ilością zmian kierunku, zachowując wymagane 

odległości od obiektów budowlanych, zieleni układanych w ziemi. 

 

5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Montaż rurociągów 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać 

poniższe warunki: 

 Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 

0,8 m/s.  

 Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 

 Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od 1,0 do 1,3 m 

(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020. 
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 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Rury należy 

układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w taki sposób, aby jej górna 

powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem. 

Przed wbudowaniem rur i kształtek należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Rury i kształtki należy wpuszczać 

do wykopu za pomocą odpowiednich podnośników i wciągarek. należy używać sprzętu pozwalającego na dokładne i 

kontrolowane połączenie rur. Zabroniony jest montaż rur koparką, z uwagi na możliwość niekontrolowanego użycia 

siły i uszkodzenia rur. 

Próba szczelności projektowanych rurociągów: 

W odbiorze na szczelność przewodów z rur kanałowych  występują dwa rodzaje prób:  

 próba na eksfiltrację wody z przewodu, 

 próba na infiltrację wody do przewodu. 

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6 

Próba szczelności na infiltrację nie musi być przeprowadzana  przy pozytywnej próbie szczelności na eksfiltrację.  

Przed wbudowaniem rur i kształtek należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone. Rury i kształtki należy wpuszczać 

do wykopu za pomocą odpowiednich podnośników i wciągarek. Do montażu rur należy używać sprzętu 

pozwalającego na dokładne i kontrolowane połączenie rur. Zabroniony jest montaż rur koparką, z uwagi na 

możliwość niekontrolowanego użycia siły i uszkodzenia rur. 

Rury PVC montować zgodnie wytycznymi producenta. 

Rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Wyrównane dno wykopu wypełnić materiałem podsypki, który 

następnie należy wyrównać w taki sposób, by jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem 

rurociągu. Warstwa sypkiego materiału posypki powinna być niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułożenie 

rur i ich połączeń kielichowych. 

Łączenie rur polietylenowych może się odbywać z pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą zgrzewania 

elektroporowego, za pomocą kształtek elektrooporowych. .  

. 

5.2.2. Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać 

następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°). 

Przyłącza z kolektorem należy połączyć za  pomocą: 

 bezpośrednio do studzienki  1000 mm  

 bezpośrednio do studzienki  425  

 poprzez trójnik 200/160  
Przyłącza zakończone będą: 

 studnią tworzywową 425mm  
 

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 100m)  lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym, 
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 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe, 

  

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 

ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzić w tulejach ochronnych. 

Należy wykonać regulację poziomu góry studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 

receptę. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB, w tym na podstawie dokumentów określających jakość 

wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 

określonymi w STWiORB oraz bezpośrednio poprzez oględziny zewnętrzne. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt 5., 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

 

 



     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo  

       

 

STUDIO DK Sp. z o.o. sp. k.  ul. Sielska 17d 60-129 Poznań  

83 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest : 

 m – dla wykonania kanalizacji grawitacyjnej  

 m – dla wykonania przyłącza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z 

niniejszej ST 

 sztuka – dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej,. 

 m  -  wykonanego oznakowania trasy kanałów, 

 odcinek – wykonanej próby szczelności  

Zasady obmiaru robót określa ST 00. Wymagania ogólne. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie poziomym wzdłuż 

linii osiowej. 

 

Sposób obmiaru: 

 rurociągi grawitacyjne w m – długość odcinków w miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji ustala się w 

metrach, mierząc długość kanałów na osi z potrąceniem komór oraz studni rewizyjnych nadbudowanych na 

kanale istniejącym (pomijamy odcinek od osi do ściany zewnętrznej komory/studni już istniejącej). W 

przypadkach budowy odcinków nowych długość kanału mierzona będzie do osi studzienek rewizyjnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 

technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610/2002, 

PN-EN-1671/2001. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości, 

 zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, 

 zbadaniu podłoża naturalnego i wzmocnionego, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, 

 zbadaniu szczelności przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla 

kanalizacji ciśnieniowej), 

 zbadaniu szczelności studzienki. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 

ciśnienia próbnego. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 

rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu 

nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

 0,15 l/m2 dla przewodów 

 0,21 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami 

 0,41 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dla odbioru częściowego należy zapewnić inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

Odbiór techniczny końcowy 
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Badania przy odbiorze polegają na: 

 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną 

 zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych 

 zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności.  

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o 

wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  

Teren po budowie powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Do odbioru końcowego dołączyć dokumentację powykonawczą. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących ujęty jest w cenie jednostkowej robót podstawowych.  

Wszystkie koszty wynikające ze spełnienia wymagań niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty pomiarowe, 

kontrole, badania, pomiary, próby) należy ująć w przedmiarze robót, w cenie jednostkowej robót podstawowych 

danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST. 

I. Cena jednostkowa 1 mb  wykonania  kanalizacji (sieci)  obejmuje m.in.: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

 wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla pieszych, 

oświetlenie, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanału, 

 odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

 zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

 prace geodezyjne, 

 wykonanie przekopów kontrolnych,  

 wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 montaż rur i kształtek, 

 wpięcie do istniejącej kanalizacji, 

 wykonanie ewentualnych rur osłonowych, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 wywóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem ścieków 

jednostce upoważnionej do ich odbioru). 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i obiektów studni 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 przyłączenie kanałów, 

 odwiezienie materiałów z rozbiórki z  posegregowaniem i oczyszczeniem, 
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 odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania 

wykopów, 

 wyrównanie terenu na trasie wykopu, 

 dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,   

 kolizje z siecią  energetyczną, telekomunikacyjną ,wodociągową, gazową - każde usunięcie kolizji 

traktowane jest jako sztuka  (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych): 

o odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 

o zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

o inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

o oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

o zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

o opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

 inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową. 

 

II. Cena jednostkowa wykonania 1m przyłącza obejmuje m.in.: 

 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Teren Budowy i składowania wszystkich materiałów w tym 

materiałów pomocniczych, 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 

 wykonanie zabezpieczeń wykopów przed osobami postronnymi i wykonanie kładek i przejść dla pieszych, 

oświetlenie, 

 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, wyprofilowanie poboczy dróg, przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego włącznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przyłącza, 

 odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robót ogrodzeń, opłotowań itp. 

 zabezpieczenia ulic przyległych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzątanie ulic, 

 prace geodezyjne, 

 wykonanie przekopów kontrolnych,  

 wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zaleconych przez właścicieli uzbrojenia, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 wpięcie do istniejącej kanalizacji, 

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 

 wykonanie ewentualnych rur osłonowych,, 

 wywóz ścieków na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem ścieków 

jednostce upoważnionej do ich odbioru), 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą i obiektów studni 

wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 odtworzenie istniejącego drenażu i innych instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania 

wykopów, 

 materiał potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp), 

 dowóz niezbędnych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu,  

 kolizje z siecią  energetyczną ,telekomunikacyjną ,wodociągową , gazową-każde usunięcie kolizji 

traktowane jest jako sztuka  (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych): 

o odkopanie ręczne istniejącego uzbrojenia, 
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o zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie, 

o inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia, 

o oznakowanie istniejącego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. taśmą), 

o zasypanie istniejącego uzbrojenia, 

o opłaty dla właścicieli sieci za ewentualne wyłączenia sieci, 

 oraz inne czynności wymagane dla wykonania Robót zgodnie z ST oraz Dokumentacją Projektową. 

 

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyżej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania całości robót związanych 

z Kontraktem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.      PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
  3.      PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  4.     PN-76-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  5.      PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  6.      PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  7.      PN-EN 124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego 
  8.     PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
  9.     BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.     BN-78/6736-02 Beton 
11.     BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
12.     PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
13.     BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
14.     PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
15.     PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
19. PN-76/B 12037/90 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
20. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
21. PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
22. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
23. BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 
24. PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  

i określenia. 
25. PN86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  

i opis gruntów. 
26. PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Oznaczanie  wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 
27. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
28. PN-EN-1671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.  
29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
30. PN84-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie  według 

własności fizyczno-mechanicznych. 
31. PN88-B-06250 Beton zwykły. 
32. PN63-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
33. PN-EN 12889/2003 Bezwykopowe budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
34. PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
35. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
36. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
37. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
41. PN88-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
42. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
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43. BN-67/6744-08 Rury betonowe. 
44. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
45. PN-55I04481 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu 
46. BN-75I8846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych.  

Wymagania i badania.  
47. BN-75I8971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe o przekroju 

kołowym. Ogólne wymagania i badania. 
48. BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne 
49. PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne 
50. PN-77IH04419 Próby szczelności 
51. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne. 

Projektowanie 
52. PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych. 
54. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
55. PN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji. 
56. PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
57. PN-EN 476/2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

10.2. Inne dokumenty 

 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie określenia 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016  

poz.124). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 w sprawie 

bhp w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. Nr 96/93 poz. 438). 

 Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r poz.1332; z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.  Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 

Nr 96/93 poz. 437). 

 Ustawa o odpadach z dnia14.12.2012r. (Dz. U. z 2013 r, poz.21; z późniejszymi zmianami), 

 Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9. COBRTI INSTAL – Zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r. 

 Geodezyjna obsługa inwestycji (Dziennik Ustaw 1995  nr 25  poz. 133 rozdz. 6). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.  2017, poz.519; z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 18.07.2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566). 

 

 

 

 


