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Nr STWIORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST.00
ST.01
ST.01.01
ST.01.02
ST.02

ST.02.01
ST.02.02

BRANZA SANITARNA

Wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7)

Przygotowanie terenu pod budowe (kod CPV 45100000-8)

Wykopy

Rozbiorki

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
(kod CPV 45200000-9)

Podsypka, zasypka, osypka i zageszczenie gruntu

Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcah, gmina
Kleszczewo .

1.2. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, dla zamdwienia pn.. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul.
Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo.

Wymagania ogoine nalezy rozumieCi stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST) dla branzy sanitarne; :

ST.01.01 Wykopy

ST.01.02. Rozbiorki

ST.02.01 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
ST.02.02 Zewngtrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna

Specyfikacie Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé tacznie z
pozostatymi dokumentami Opisu Przedmiotu Zamowienia i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
wynikajacych z Kontraktu.

1.3. Rodzaje rob6t wg kodéw CPV

Kod CPV Nazwa CPV

451000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.3.1. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres zadania jest zgodny z projektem.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco i odczytywatc w
powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach OgoéInych i Warunkach Szczegélnych Kontraktu:
1. Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie
2. Budowla obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element
konstrukcyjny lub technologiczny;

3. Budynek obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach

4. Cena Kontraktowa cena umowna za wykonanie przedmiotowego zadania

5. Chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony
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6. Dokumentacja oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar rob6t oraz
Projektowa informacja BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
wiaczone do kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stuzace

do wykonania rob6t

7. Dokumentacja oznacza dokumentacje w znaczeniu przypisanym jej w Prawie budowlanym,
powykonawcza opisana szczegdtowo w ninigjszej ST
8.  Dziennik budowy dokument zatytulowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez

Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i
bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

9. Gwarancja zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajace z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ Kontraktu
10.  Inzynier o0znacza 0sobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla

celow Kontraktu lub inna osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
(tak jak w tym przypadku) réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

11.  Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami

12.  Kontrakt rownoznaczny z pojeciem Dokumenty Kontraktowe, oznacza Akt Umowy,
Warunki Szczeg6lne Kontraktu, Warunki Ogdlne Kontraktu, Specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia, w tym takze opis przedmiotu zamoéwienia,
Wyijasnienia i modyfikacje do Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
JLontrakt” oznacza takze ,umowe’ w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoinosci w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.
poz.121 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.)

13.  Ksigzka obmiaru dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w
formie ksigzki z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

14. Laboratorium laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci wybranych materiatéw oraz Robot

15.  Materiaty i wyroby wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robét zgodne z Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw
2014r. poz.883)
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16. Nadzor autorski

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Przytacze
kanalizacyjne

Odpowiednia (bliska)
zgodno$c

Personel

Zamawiajgcego
Polska Norma

Program robét
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy
Projektant
Przedmiar robot

Specyfikacja

Teren budowy

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4
Polskiego Prawa Budowlanego

przytacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru Sciekdéw z gospodarstw domowych. Prowadzony
jest od osi gtéwnej do granicy posesji dziatki prywatnej lub do pierwsze;
studzienki montowanej na dziatce prywatnej

zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

oznacza osoby lub instytucie ze strony Zamawiajgcego zaangazowane w
realizacje kontraktu np. Inspektor nadzoru

dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie
harmonogram rob6t

oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. roku w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz.462) wraz z pozniejszymi zmianami.

oznacza Projekt budowlany uszczegdtowiony dla potrzeb realizacji robét
budowlanych

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

oznacza wykaz zakresu robét zatozonych do wykonania w ramach Kontraktu,
zatgczony do Oferty Wykonawcy.

oznacza dokument zatytutowany ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t” wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129.)

przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenigq
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:

DTR - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W ramach realizacji Zamoéwienia Wykonawca wykona nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- Dokumentacje wykonawcy
- Zmiana organizacji ruchu dla potrzeb wykonywania robo6t

- Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

- Wytycznie geodezyjne i sprawdzenie terenu budowy oraz staty nadzér geodezyjny

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe ujeto w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych
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1.5.1. Dokumentacja Wykonawcy
1.5.1.1. Wymagania ogéline

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupetnienia Dokumentacii
Projektowej, dokumentacja roboczai rysunki, szkice, opracowania, instrukcje iinne dokumenty, w tym
niezbedne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.
Oprécz dokumentéw wymienionych w ST Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac
wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega uzgodnieniui zatwierdzeniu przez Inzyniera, niezaleznie od
wszelkich innych wymaganych polskim prawem uzgodnieh. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie
Dokumentacji do zatwierdzenia w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej papieroweji w jednym
egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktdry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inzynierowi, w tym rdwniez biezaca korespondencja, bedag,
sporzadzone w jezyku polskim.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

— trzech kompletéw dokumentacji powykonawczej papierowej zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru

— trzech kompletéw pozostatej dokumentacji papierowej zatwierdzonej przez inspektora nadzoru;

—  trzech kompletéw wersji elektroniczne;.
Zarbdwno wersja papierowa jak i elektroniczna Dokumentacji Wykonawcy musi zawiera¢ spis dokumentacii, a
poszczegoine dokumentacje nalezy ponumerowaé (i zapisat na no$nikach elektronicznych) zgodnie z
numeracjg i nazwg dokumentow okreslonych w spisie.
Wykonawca opracuije lub uzyska co najmniej nastepujacg Dokumentacje Wykonawcy:

— Dokumentacje powykonawczg wszystkich branz

—  Zapis stanu przed rozpoczeciem robét o ktérym mowa w punkcie 5.2.1.3

—  Projekty robét tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych

— Program Gospodarki Odpadami 0 ktérym mowa w punkcie 5.2.3.1.5

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

— Dokumentacje i dokumenty niezbedne do zakonczenia budowy

— Dokumentacje warsztatowe, projekty robocze

— Instrukcje bhp i p. poz., ktére Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie

— W razie potrzeby aktualizacje uzgodnien dotyczacych drdég gminnych, powiatowych i krajowych oraz
wykonanie niezbednych uzupetnieni projektéw organizacji ruchu na czas budowy wynikajgcych z tych
uzgodnien czy zmiany organizacji robot.

— Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,

—  Dokumentacje fotograficzng

— Wniosek i dokumentacje (inwentaryzacje) zieleni kolidujacej dla uzyskania pozwolenia na wycinke
drzew (jezeli bedzie wymagana dodatkowa wycinka, ponad zaplanowang zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa).

—  Inne dokumenty wg wymagan poszczegoinych ST oraz wg uznania Wykonawcy
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1.5.1.2. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, jak w
Dokumentacji wykonawczej, a tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane. W sposob czytelny naniesione zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé takze geodezyjne pomiary powykonawcze. Dokumentacja
geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony
geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona
aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy wykona¢ w
formie papierowe;j i elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ geodezyjng dokumentacje
(mape i szkic) wraz ze wspdtrzednymi wszystkich charakterystycznych punktdéw projektowanej sieci, przytaczy i
obiektow zapisanych na typowych nosnikach informatycznych (ptyta CD, ptyta DVD) jako kopia materiatu
przekazanego do o$rodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w postaci

podawaé z doktadno$cig co najmniej dwdch miejsc po przecinku.

Jezeli w trakcie Préb Koricowych, procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w Okresie Zgtaszania
Wad wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona witasciwej korekty rysunkéw
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych Robét, w tym rowniez:
o Dokumentacje Projektowg oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian
o  Oryginat Dziennika budowy wraz z wymaganymi prawem o$wiadczeniami Kierownika budowy,
o  Oryginat Ksigzki obmiarow
o  Protokoty badan i sprawdzen
o Receptury i ustalenia technologiczne
o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ
o  Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ podpisane przez Kierownika Budowy z adnotacjq ,wbudowano na
budowie...<nr kontraktu>”,
e Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
e Inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu
o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciamii obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
e Dokumentacja z Prob Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$éi zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug (przepompownie $ciekdw, lokalne punkty
podnoszenia), w tym:.
v"instrukcje préb koncowych
v"Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji obiektow, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system
umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacii.
Instrukcje maja by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci instalacji lub
urzadzenia.
e  Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru
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Sprawozdanie bedzie zawierac:

v zakres i lokalizacje wykonywanych Robot

v" protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wiasciwg instytucje
zarzadzajacq drogami/

v" wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez
Zamawiajacego,

v' uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

v' date rozpoczecia i zakoficzenia Robot,

v’ zgtoszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego

e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed rozpoczeciem Préb Koricowych. Po zakoriczeniu Préb Koricowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarzy
Dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektroniczne;.

1.5.1.3. Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

Konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektdw roboczych bedzie
wynikac z:

- rodzaju i wlasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce,

- rodzaju i wtasciwo$ci materiatdw stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacje i projekty beda zgodne z wytycznymi producentdw stosowanego sprzetu i
materiatow.

1.5.1.4. Dokumentacja Fotograficzna

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng Terenu Budowy z
uwzglednieniem zjazdow do posesji, z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wszelkich uszkodzen.

Dokumentaciji fotograficznej bedg réwniez podlegaly nawierzchnie drogowe w trakcie prowadzonych robét
rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny
by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50.0 m.

Dokumentacja ta podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.1.5. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do aktualizacji projektu organizacji ruchu na czas robét
dostarczonego przez Zamawiajgcego i do aktualizacji uzgodnien z odnosnymi wtadzami i instytucjami. Projekt
lub projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét przedstawionego Inzynierowi, uwzglednié etapowanie
rob6t uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odktad i uzyskac
aprobate Inzyniera.

W przypadku konieczno$ci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizaciji ruchu, uzgodni z odpowiednim
Zarzadem Drdg oraz Policjg i przedstawi Inzynierowi.

W zaleznoSci od potrzebi postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

1.5.1.6. Oznakowanie obiektow, urzadzen i oznakowanie BHP oraz p.poz.

Wykonawca wykona i przediozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajagcemu szczegdlowy projekt
oznakowania obiektow realizowanych w ramach Kontraktu, uwzgledniajacy ponizsze wymogi.

Oznakowanie obiektéw

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatéw odpornych na warunki
atmosferyczne i $rodowiskowe, gwarantujgcych trwato$¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg
wymaganiami ogdlnymi, do ktorych winien zastosowaé sie Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania
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szczego6towe i przed przystapieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektow, uzyska akceptacje tych
wytycznych szczegdtowych przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez Wykonawce zgodnie z
ponizszymi zasadami:

—  Oznakowanie wjazdow, obiektow, budynku, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych

—  Oznakowanie urzadzen, armatury — tabliczki z tworzywa, grawerowane o kolorystyce: zbtte tto,
czarne litery przymocowane w sposob trwaty do urzadzenia, dla urzadzeh - nazwa i nr
technologiczny zgodnie ze schematem technologicznym, dla armatury - nr technologiczny
zgodnie ze schematem technologicznym.

— Oznakowanie rurociggéw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki) trwale
oznakowane (odporno$¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem technologicznym, o
kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi dla tablicy synoptycznej. Dla
rurociggdw prowadzonych na zewnatrz - strzatki malowane na izolacji rurociggu. Wielkos¢
tabliczek i czcionki zgodnie z Cl a dla pozostatych oznaczen - zapewniajgca widocznos¢ i
czytelno$¢ z odlegtosci min. 5Sm, przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.
Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na ktérych musza znajdowaé

sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi
mie¢ swdj wkasny numer porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie
Budowy. Numery te muszg znajdowac sie na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych
urzadzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacii.

Rury znajdujace sie na widoku dla réznych mediow muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocq
strzatki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Strzatki majq byé przymocowane w sposéb
trwaty. Kazdy zawér znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na
kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong,
lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie rurociagéw wraz ze wskazaniem numeréw identyfikacyjnych i opisu
funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia zaworu i Sposob
ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i muszg mieé
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny by¢ przymocowane w
sposdb trwaty. Naklejki lub tez taSma do oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedg akceptowane przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i armatura przywofane w Instrukcji eksploatacji musza mie¢ oznaczenie zgodne z tq instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.
Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu z Inzynierem.

1.5.2. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robét
1.5.2.1. Organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych wymagajg zmian
w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomoca tablic i
znakow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzgodnienie tego z odnosnymi wladzami poprzez uzgodnienie
projektu organizacji ruchu .

W czasie wykonywania robot Wykonawca na koszt wtasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajagc w ten sposéb
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bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zap6r i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢ do wskazan:

e Instrukcji o znakach drogowych pionowych”

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.
401).

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (DZ.U.2003 nr 220
poz.2181)

e  Przepisdw resortowych

Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy stosowac:

— znaki odblaskowe o wielkosci zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie
moga posiada¢ wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacii ruchu;

— do wygradzania miejsca rob6t wzdtuz i w poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapér drogowych U-51

— bariery ograniczajgce miejsca rob6t nalezy, w porze od zmroku do $witu oraz w warunkach
ograniczonej widocznosci, oswietlic Swiatlem Zottym pulsujgcym, zasilane napieciem bezpiecznym
i powinny by¢ widoczne w odlegtosci co najmniej 250 m;

— na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomiedzy lampami nie mogq by¢ wigksze
niz 2.0 m i muszg jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne wytaczonej z ruchu jezdni

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopdw dla poszczegoinych odcinkéw robét wymaga
wykonania co najmniej nastepujacych robét:

— montaz i demontaz znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze
stupkami do znakdw;

— ustawienie i rozebranie barierek ochronnych;

— montaz i demontaz lamp ostrzegawczych;

— montaz i demontaz pomostéw drewnianych dla pieszych nad wykopem.

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w elementy
odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony
energochfonne lub pryzmy piasku.

W przypadku utraty wazno$ci uzgodnien (zawartych w DP) do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia

Wszelkie opfaty za oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robot,
Wykonawca ujmie w cenie jednostkowej pozyciji ,,Organizacja Inwestycji”.

1.5.2.2. Zajecie drég

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
Robét.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +
chodniki + pobocza) na czas robét, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich
likwidacje po zakonczeniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003r. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do:
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e uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadca drog termindw isposobu wykonania wszystkich prac
prowadzonych na drogach.

e wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i 0znakowania oraz do poinformowania we
wskazany sposob innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢
dokumenty zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (DZ.U.2004. nr 140 poz.1481

o Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U.z 2017r, poz.1332 z p6zn. zmianami)

Zarzadcey drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dofgczy¢ m.in.:,

— Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okreSleniem sposobu zabezpieczenia Robdt
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—  Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarow
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego oraz wymiary zewnetrzne rzutu poziomego
lokalizowanej infrastruktury

— Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

— Oéwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robdt wiasciwemu organowi administracii
architektoniczno-budowlanej,

— Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

—  Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposob odtworzenia nawierzchni

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w
odpowiednich cennikach Zarzadcéw drég w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drdg
publicznych.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drog i wynikajacq z tego organizacjq ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

1.5.2.3. Zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy oraz dojécia dla pieszych do
wszystkich posesji i obiektow. Koszt wykonania drdg tymczasowych oraz dojs¢ do posesji pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaricow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci
dojazdéw do posesji. Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatdéw, budynkéw
dziatalnosci gospodarczej, garazy ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedzialnos¢ za ewentualne nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi
Wykonawca.

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Informacje ogéine

Teren Budowy jest zlokalizowany w Tulcach, w gminie Kleszczewo w woj. wielkopolskim.
Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejgce drogi publiczne.

Na terenie objetym projektem obecnie znajdujg sie dziatki z zabudowa domkéw jednorodzinnych.
W ulicy znajduje sie sie¢ energetyczna.
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1.6.1.1. Stan prawny terenu budowy

Zamawiajacy jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
obiektami towarzyszacymi na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikow terenow, przez ktore przebiegajg
projektowane trasy rurociggdw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na w/w tereny, po
wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o0 zamiarze rozpoczecia
Robét, przewidywanym terminie ich zakonczenia i uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za
ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Teren Robdt jest prawnie dostepny.

Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy, okreslonego
powyzej, jesli miatby byé wymagany, nalezy w cato$ci do obowigzkow Wykonawcy.

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy:

o Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dziennik
Budowy
o jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowej Zamawiajacego
o jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.1.3. Uzytkownik
Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.
1.6.1.4. Inzynier kontraktu

Po podpisaniu Kontraktu z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inzyniera
(inspektora nadzoru) i jego personelu.

1.6.2. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.

1.6.3. Nadzér autorski na terenie budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostanie zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie
Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Koszty nadzoru autorskiego ponosi
Zamawiajacy.

1.6.4. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny
1.6.4.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét ziemnych obecno$ci obiektu, ktdry przypuszczalnie
jest zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ znaleziony obiekt oraz
zawiadomi¢ wtasciwy organ konserwatorski.

1.6.4.2. Nadzér archeologa

W razie odkrycia obiektéw archeologicznych Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
robot, zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Powiatowego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu.

Jedli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie konieczno$¢ wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektéw

zabytkowych lub warstwy kulturowej, to koszty tych prac poniesie Zamawiajacy.
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2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Zgodnosé¢ materiatow

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z:

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2014 poz.883.).
o Dokumentacjg Projektowa
e Specyfikacjg Techniczng

oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszystkie nazwy wtasne materiatow i nazwy producentdw, ktére mogaq sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane
jako definicje standarddw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Kontrakcie, a do wbudowania mogq
by¢ uzyte materialy i urzadzenia innych producentdw o parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje
Dokumentacja Projektowa lub zatozenia Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych
rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1.1. Warunki dostaw

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi petng informacje, zgodnie ze szczegdtami podanymi ponizej,
odno$nie do wszystkich proponowanych urzadzer i materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

Przed zlozeniem zamoéwienia na urzadzenia i materialy Wykonawca winien przediozyé w trzech kopiach
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposob jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inzynierem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do
czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sktada¢ zadnych zamdwien.
Wymagane sg nastepujace dane:

nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,
numery i tytuty odno$nych wymagar technicznych krajowej lub miedzynarodowej instytucji normalizacyjnej,
jakie winny spetnia¢ materiaty lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,
prébki materiatdbw proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich ogdlnej
jakosci,
dokumenty producentéw dotyczace materiatow i wytwarzanych elementéw,
informacje pozwalajace wykazaé, Ze urzadzenia sg wystarczajacej jakosci i spetniajg warunki Kontraktu,
wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatéw badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:
zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcéw, zaktaddw
producentéw albo w zatwierdzonych niezaleznych o$rodkach badawczych. Inspekcje i préby mogg byé
przeprowadzone przez Inzyniera lub jego przedstawiciela,
przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace procedur kontroli jako$ci dostawcy i producenta oraz kopie
certyfikatow préby,
przedstawi¢ szczegoty dotyczace identyfikacji wysytki.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy przeznaczone do wykorzystania przy Robotach Statych majg by¢
nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania. Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom
tu nie wymienionym.

Nalezy je nabywaC wylacznie od dostawcdw, ktdrzy wykazg jakos¢ swoich produktdw, przedstawiajac
referencje w zwigzku z wykonanymi wcze$niej podobnymi pracami.

Materiaty majg by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikdw korozyjnych.

W szczegolno$ci: produkty i materiaty wystawione na kontakt z wodg pitng nie mogq stanowi¢ zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwoju mikrobow ani wywotywa¢ zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia
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wody; muszq tez posiada¢ wydany przez wiasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikujg sie do
zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode pitng (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej).

Produkty i materiaty narazone na kontakt ze Sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢
biodegradowalne. Cze$ci zuzywajace sie winny by¢ fatwo dostepne. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatébw i Robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST,
Dokumentaciji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wszystkie urzadzenia beda dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia, w ktorych moze zaistnie¢
koniecznos¢ wymiany czesci, bedg opatrzone nie$cieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie
nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te bedq
wystarczajaco szczegétowe, aby mozna byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i
korespondencii.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i
ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

2.1.1.2. Zatwierdzenie zrédet materiatu

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.1.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy bedq wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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2.1.1.4. Materiaty niebezpieczne dla $rodowiska

Uzywanie materiatow stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatéw
emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odno$nych przepisach nie bedzie
akceptowane.

2.1.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwo$C wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw lub
urzadzen w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania) co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszelkie materiaty badz pozycje przediozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Inzyniera by¢ rownorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami badz pozycjami.
Muszg one by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby nie powodowaé opdznienia Robot,
inspekcji badz testdw; muszg byé dostepne w podobnej ilosci kolordw, faktur, wymiardw, skali, typéw i
sposobow wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana; muszg mie¢ podobng jak pozycja
wyspecyfikowana wytrzymato$¢, odporno$é, sprawnos¢, dostepnosc, kompatybilno$¢ z istniejacymi systemami,
tatwo$¢ obstugi i konserwaciji i nie mogg pocigga¢ za sobg dodatkowych Robét i optat w kazdym innym zakresie
Robét innych Wykonawcdw bez pisemnej zgody takich Wykonawcow.

W zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przediuzenia Czasu na Ukorczenie, ani tez nie bedzie
zadat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktdry potrzebowat Inzynier na rozwazenie propozycii
zamiennika lub tez z powodu braku zgody Inzyniera na zastosowanie proponowanego zamiennika. Wszelkie
opoznienia wynikajace z rozwazan nad zamiennikami sg wylaczng odpowiedzialnoscig Wykonawcy
wystepujacego o akceptacje zamiennika

2.1.1.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajacy lub Inzynier ma prawo zada¢ wymiany
catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na wiasny koszt z Terenu
Budowy wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktore zostaty wbudowane), ktére nie sg zgodne
Kontraktem.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia,
zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robét.
Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegnacym
od momentu przekazania sprzetu do eksploataciji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta
przejmie Wykonawca.

Razem z Dokumentacjg Powykonawczg Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komplecie
dla kazdego urzadzenia):

Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, facznie z dokumentem
potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora)
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Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz cigzarem
urazenia

Schematy elektryczne potaczen

Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem

Specyfikacje materiatéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami

Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest
produkciji zagranicznej

Liste czesci zamiennych

Wykaz materiatéw eksploatacyjnych

2.2. Wymagania szczego6towe

Szczegdlowe wymagania do zastosowanych materiatow podajg poszczegoine Specyfikacje Techniczne.

2.3. Transport i warunki sktadowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt oraz byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowac sie
beda instrukcje producentéw okreslajace wymogi magazynowania poszczegoinych materiatéw i urzadzen.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ i projekcie organizacji Robot oraz powinien by¢ uzgodniony
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia do obstugi danego sprzetu oraz
musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Orientacyjne parametry sprzetu do wykonania robét podajg poszczegolne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére sg sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera oraz ktore nie wptyng niekorzystnie na Srodowisko i na jakoS¢ wykonywanych Robot
i whasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
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zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inzyniera usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

W przypadku zniszczenia drég po ktorych prowadzony byt transport zwigzany z robotami wynikajacymi z Kontraktu,
Wykonawca uzgodni ich odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem wykona na
wiasny koszt.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca odpowiada za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg, Projektowa,
harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca przystapi budowy
zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i
zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlinie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1.1. Zgodnosé robot z opisem przedmiotu zamowienia

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznacznosci dokumentow
obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentéw, zgodnie z zapisami w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza byC jednorodne iwykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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Wszelkie nazwy witasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatami/urzadzeniami rbwnowaznymi innych producentéw.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do podanych w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale ,Materiaty i wyroby”.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, a wiec jako$C robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki
materiat i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Inzynier moze wstrzymac¢ roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi
podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia — od Inzyniera - dotyczacego opieki i
zabezpieczenia Robdt.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem Budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty
w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z
Dokumentacjq Projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore majg zwigzek z realizacjg Robét oraz
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych - normy wycofane bez
zastapienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby Polskie Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt
przed Inzynierem i uzyska pisemng zgode od Inzyniera.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami WTWiOR wydawnictwa ITB.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

5.2. Wymagania szczeg6towe

Szczegbtowe warunki wykonania robdt podstawowych w tym réwniez gospodarka odpadami, okre$lone sg w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.
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W szczegdlnosci Wykonawca:

e zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na
czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny
(ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. 2015 r. poz. 520 - tekst jednolity z
pozn. zmianami)

e w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktéw osnowy Wykonawca na wtasny koszt
Zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e przediozy do uzgodnienia petng dokumentacije techniczng przytaczenia urzadzen elektrycznych w Zaktadzie
Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami przytaczenia urzadzen) a po wykonaniu
przytaczen zgtosi je do odbioru technicznego przez ZE

e powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych
ich wlasno$cig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki
uzgodnienia robét.

e powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wlasnoscig PSG
S.A., oraz wypetni warunki uzgodnien

e powiadomi wiascicieli drdg i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drdg
gminnych i powiatowych.

e powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o terminie rozpoczecia robét ziemnych w celu uzyskania pozwolenia
na wykonywanie prac archeologicznych

e uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym
sprawy

e po zakonczeniu rob6t uporzadkuije i odtworzy Teren Budowy.

5.2.1. Organizacja robét

5.2.1.1. Warunki ogéine

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji w sposéb pozwalajacy na wykonanie wszystkich robot
zgodnie i w terminie okre$lonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie drog
dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie
Terenu Budowy i urzadzen w energie elektryczna, wodg itp.).

,Projekt organizacji wykonania inwestycji” stanowigcy element Opisu Przedmiotu Zamdwienia nalezy traktowac
jako propozycje rozwigzania umozliwiajacego realizacje inwestyciji.

Dopuszcza sie przyjecie innej organizacji rob6t pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce niezbednych zgéd
i uzgodnien oraz pokrycia wszystkich z tym zwigzanych kosztéw. Zmiany w organizacji Robét nalezy uzgodnic z
Inzynierem.

W przypadku utraty waznosci odpowiednich uzgodnien do Wykonawcy nalezy uzyskanie ponownego
uzgodnienia.

5.2.1.2. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia budowy.
Razem z Programem Robét Wykonawca przedtozy Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla wiaczenia instalacji urzadzen oraz odprowadzenia wody z odwodnienia
wykopow.

UWAGA: Jezeli w trakcje prowadzenia rob6t wystapig lokalne podtopienia rowdéw melioracyjnych, to mozliwe
bedg okresowe ograniczenia w ilosciach zrzucanych wéd z odwodnienia, co moze w efekcie doprowadzi¢ do
wstrzymywania rob6t na problematycznych odcinkach. Wykonawca winien w takim przypadku tak modyfikowac
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harmonogram rob6t by roboty wykonywane w ulicach, gdzie woda gruntowa wystepuije plytko, prowadzone byty
w okresach, w ktorych wystapi obnizenie zwierciadta wody gruntowej. Wstrzymanie robét o ktorych mowa w
niniejszym akapicie nie bedzie uprawniato Wykonawcy do przesuniecia terminu na ukoriczenie.

W rejonie wykonywania robét wystapi woda gruntowa.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
robét jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ tym jednostkom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwoleh w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedle ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do zakoriczenia budowy.

5.2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy:
budynkow, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu
budowy, na ktory roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowaé lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem wszelkich
robét na Terenie Budowy. Je$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera, tak, aby umozliwié
obecnos¢ na niej przedstawicieli Inzyniera i Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia ilub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét przez
Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu.

Uznaije sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.2.1.4. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot
oraz o przewidywanym terminie ukofczenia Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalno$ci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, W  miejscach iilosciach  okreslonych  przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

5.2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci:
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a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét i zapewniajgc w ten sposob bezpieczerstwo pojazdéw i pieszych. Powyzsze
elementy po zakonczeniu robdt iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieri i w nocy) tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, przejazdow, dojazddw
prowadzacych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

d) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem.

e) Ponadto Wykonawca zabezpieczy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Oprécz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majatkowych i materiatdbw przez czas trwania Kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstalujei bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikow przylegtych do budowy terendw i obiektdw.

f) Zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzadzi miejsca postojowe dla samochoddw uzytkownikow
statych i przebywajacych okresowo (min. 4 samochodéw osobowych).

g) W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego cze$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj
wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakorczeniu Robét stan terenu Robdt spetniat
wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera. Szczegdlng uwage Wykonawca pos$wieci ochronie infrastruktury
drogowej, w tym chodnikéw. Stan drog na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Je$li nastapi
uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrdécona do stanu poprzedniego.

h) Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania
robot, wraz z zapewnieniem mozliwosci doj$¢ do budynkdw, objazdéw i ich utrzymaniem, az do zakonczenia i
przekazania Rob6t.
Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy majg by¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacii
ruchu, uzgodnionych z Inzynierem i odno$nymi wtadzami.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesztosci warunkéw
czy anomalii pogodowych i za pomocg, zatwierdzonych Srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane
prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Niedopuszczalne jest:

— poruszanie sie po drogach sprzetem ciezkim nieogumionym

— poruszanie sie po drogach sprzetem ciezszym niz no$nos¢ drogi

— poruszanie sie sprzetem budowlanym po chodnikach

— urzadzanie na drogach sktadowisk materiatéw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i

ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptaci,
— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
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— wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

— utrzymania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie Ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

5.2.1.6. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca winien
skontaktowa¢ sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej zinstytucji odpowiedzialnych za wyzej
wymienione instalacje i utrzymywa¢ z nimi Scista wspotprace przez caly czas trwania Robot. Pod
nadzorem Inzyniera Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku
prowadzonych Robot.

Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne $rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych  podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejgcych instalaci, ktdre zostang odstoniete catkowicie lub czes$ciowo albo bedg w inny sposéb
narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy
pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacii.

Wykonawca winien takze przedsiewzigé $rodki ostrozno$ci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace
maszyny i sprzet rurociagéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow elekirycznych i telefonicznych.

5.2.1.7. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen.
Odszkodowaniami objete sg réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

o wejsciem na tereny,

o odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen ,itp.,

¢ odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty
wyceny szkod). Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z wiascicielami (lub
dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakorczeniu
Robdt odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

5.2.2. Zaplecze budowy i media

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowe;
koszty ich pozyskania.

W Cenie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt uzyskania (w tym uzyskania wszelkich niezbednych zgdd, warunkow i
pozwolen), doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na teren budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.

W Cene Kontraktowg nalezy wtaczy¢ rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.2.2.1. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza zgodnie z obowigzujacymi w
Polsce przepisami prawnymi, szczegblnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogéw Parstwowej
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetia¢ wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow i sprzetu oraz warsztat (o
ile wystepuije).
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Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien uzyskac
akceptacje Inzyniera. Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Biuro
winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje -elektroniczna, telefoniczna, fax oraz
oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajagcemu Dokumentow Wykonawcy w  wersji
elektroniczne;.
W przypadku braku mozliwosci lokalizacji Zaplecza Budowy w miejscu wskazanym w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inzyniera dla jego lokalizacji w innym, mozliwie
bliskim Terenowi Budowy, miejscu.
Miedzy innymi w kosztach zaplecza budowy nalezy uwzgledni¢:
o dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujacym prawem ( wraz z poditaczeniem do istniejacych na terenie budowy mediéw)
e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw
e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiane na nowe
e ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia
e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnos$ci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,
e zabezpieczenie przed kradzieza,
e zabezpieczenie wymogow BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem
e utrzymanie czysto$ci pomieszczen i terenu
e zapewnienie potrzebnych materiatéw, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp. likwidacje
zaplecza
e oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego
e wykonanie oraz optacanie tymczasowych sktadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatéw z rozbiorek
W ramach Zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ Zaplecze Personelu Zamawiajgcego/Inzyniera oraz
miejsce na okresowe narady
Koszt organizacji (wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu), utrzymania, zabezpieczenia i likwidacji
zaplecza Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w poz. Organizacja Wykonania Inwestycji.

5.2.2.2. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spoteczno$¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne zwigzane z czasowymi ograniczeniami ruchu lokalnego,
wzmozonego natezenia ruchu sprzetu ciezkiego itp.. Wykonawca robét zobowigzany jest do uczestniczenia w
spotkaniach informacyjnych z mieszkaficami. Spotkania z mieszkaficami organizowane bedg przez
Zamawiajacego.

5.2.3. Ochrona w czasie wykonywania robét

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terendéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Cenie Kontraktowe;
koszty ich pozyskania.

5.2.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:
o utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

o $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
o hatasem
o  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwo$cig powstania pozaru
o zanieczyszczeniem wod i gruntu

W czasie na Ukonczenie Rob6t Wykonawca bedzie w szczegolno$ci stosowaé sie do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r poz. 627 z p6zn. zmianami)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013, poz.1232)

— Ustawy z 12 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2013 poz.21) - zgodnie z ktorg Wykonawca, migdzy
innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informaciji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich
powstawanie)

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku ( Dz.U.2014 r poz. 112 z p6zn. zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U.2005 .
nr 263 poz.2202

—  Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz U 2014r. poz.1800).

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015r poz.469 tekst jednolity)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkdw dostawcdw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U.2006 r. nr 136 poz.964

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 20:00.
Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujace;j si¢ pielegnacia terenéw zieleni.

W przypadku koniecznosci obciecia konarow powyzej 30% , wymagane jest uzyskanie decyzji na obciecie
konardw oraz wykonanie nasadzen rekompensacyjnych.

Roboty montazowe prowadzi¢ w sposob, nie wymagajacy wykonania ekrandw korzeniowych.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci statych i ptynnych
oraz na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami. W
momencie przystapienia do robét ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami wynikajacymi z
art. 17 ustawy o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ wszystkich zapisow decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia wydanej dla przedmiotowej inwestyciji.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg wigczone w Cene Kontraktowa.

5.2.3.1.1. Odwodnienie terenu budowy

Na wszystkich etapach Robé6t Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony, tak aby nie tworzyty sie
zastoiska wody.
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy uzgodni¢ miejsca zrzutu wod pochodzacych z odwodnienia
wykopdw z odpowiednim urzedem. Warunki uzyskania pozwolenia:

— woda przed wprowadzeniem musi zosta¢ podczyszczona w piaskowniku,

— w przypadku wystepowania lokalnych podtopien lub zbyt wolnym odptywem wody z rowu nalezy

zaprzestac zrzutu lub zmniejszy¢ ilos¢ odprowadzanej wody.

Koszty konserwacji rowu (lub innego odbiornika) po zrzucie oraz koszty optat za odprowadzenie wody z
ptukania lub prob szczelnosci do odbiornika ponosi Wykonawca.
W rejonie prowadzonych robot wystapi woda gruntowa.

5.2.3.1.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

— Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009. nr 178 poz.1380 tekst
jednolity z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010r. nr 109
poz.719)

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, magazynie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo dziatari dokonanych przez personel Wykonawcy.

5.2.3.1.3. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robét mozliwie
najmniej gtoSnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. JeZeli nie jest to szczegdlnie
uzasadnione maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekendéw ani w dni Swiat publicznych, z wyjatkiem
pomp odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Wykonawca bedzie miat
obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spetnia
obowigzujgce normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét
nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzié
w porze dziennej.

5.2.3.1.4. Zanieczyszczenie ciekéw wodnych

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem
potokow, ciekow wodnych, zlewni zbiornikow, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem
gruntu substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.

Woda z odwodnienia wykopéw (w przypadku koniecznym) powinna by¢ odprowadzana do rowow po
uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku.

5.2.3.1.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
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Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera. Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbiérkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie
miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem robé6t (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki
odpadami fazy budowy.
Wykonawca jako wytworca odpadéw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow powstajacych w
wyniku realizacji Robét. Spoczywa na nim obowigzek przygotowania ,Programu zagospodarowania odpadéw
niebezpiecznych”, ,Informacji o wytwarzanych odpadach” lub ,Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie
odpaddéw” — art. 17 ustawy o odpadach i uzyskania stosownych zezwolen. Sposdb postepowania musi byé
zgodny z Ustawa o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach.
Wykonawca wykona i przediozy do wiadomos$ci Inzynierowi i Zamawiajagcemu opracowane i zatwierdzone
wyrdznione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce m.in.:

o wyszczegdlnienie rodzajéw odpaddw w trakcie realizacji inwestycji,

o okreslenie ilosci odpaddw poszczegdinych rodzajéw,

e Opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i

unieszkodliwiania odpaddw,

e wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadéw.

Koszty zagospodarowania odpaddw ponosi Wykonawca.

5.2.3.2. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim Programie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robdt.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swoj koszt naprawi
uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystgpienie do usuwania
ww. uszkodzen ma nastapi¢ niezwtocznie i nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 4 godzin od ich wystapienia.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiacicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach Kontraktu.
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W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca odtworzy do stanu istniejacego wszystkie ogrodzenia, wjazdy,
trawniki, chodniki, nawierzchnie utwardzone itp., ktére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi
Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywréceniem do istniejacego stanu technicznego wiasnosci obcej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

5.2.3.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robdt uszkodzonych
w ten sposob.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw witasnych, zniszczone na skutek prowadzonych przez niego robot
budowlanych nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, nawet jezeli zakres tych odtworzen
nie byt ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

W szczegolno$ci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:;
- ochronne nakrycia gtowy, obuwie i odziez ochronng
- umocnienia $cian wykopow, drabiny zej$ciowe, podesty robocze i barierki ochronne
- urzgdzenia i narzedzia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
- dojécia i drogi dojazdowe na budowe oraz o$wietlenie
- tymczasowe instalacje elektryczne na budowie
- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
- sprzet do wykrywania gazu
- pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety
- sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Plan nalezy przedtozy¢ Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do akceptacji.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy Dziat Dziesiaty — ,Stuzba bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U.2014 poz. 1502 tekst jednolity z pbzn. zmianami.)
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.2003 nr 47
poz.401.
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U.2003r nr 120
poz. 1126)
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiadaé
aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami Sanepidu i odpowiednimi przepisami.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.2.3.5. Czystosc¢ terenu budowy

Teren Budowy winien by¢é utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga by¢
usuwane w sposob dowolny.

Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne skfadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workow, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpaddw do wykopdw przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inzynier zatrudni
strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na
pomieszczenia sypialne, chyba ze wcze$niej wyrazi na to zgode Inzynier.

5.3. Etapowanie albo odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie rob6t z uwzglednieniem realizacii
rob6t na pozostatych obiektach, wcelu zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz
niezakidconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia rob6t objetych Kontraktem.

Z uwagi na zakres projektu nie przewiduije sie etapowania robét .

5.4. Program (harmonogram) robét

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzynierowi i Zamawiajacemu szczegdétowy Program Robot. Program Robét,
ktéry musi uwzgledniaC wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Program nalezy wykona¢ w formacie, ktdry umozliwi odczytanie przez program Microsoft Project. Pierwszy
harmonogram bazowy nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem i czasem trwania tacznie catego Kontraktu jak w
harmonogramie Zamawiajacego zataczonym do SIWZ.

Dopuszcza sie modyfikacje harmonogramu pod katem zmiany kolejnoSci wykonywania prac przy czym zmiany te nie
moga wptynaé na catkowity czas na ukonczenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ zaktualizowany Program Robot, kiedy tylko poprzedni Program Robot
okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych odcinkdw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robdt
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terendw, przez ktore przechodzi projektowana
inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli, badan materiatow i rob6t oraz zwigzanych z
odbiorami ponosi Wykonawca.

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, $rodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robot
zgodnie z PZJ.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonania robot

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow Robot,
sktadajacych sie na ogdiny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych Robdt z Dokumentacjg, Projektowg. Czestotliwo$¢ kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami Kontraktu.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Kontraktem.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robét
6.1.3.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w szczegoétowych ST, a jezeli nie
s okreslone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegétowych
ST, normach i wytycznych, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kontroli nie podlegajq materiaty majace w chwili wbudowania wszystkie niezbedne atesty i certyfikaty
producenta oraz inne dokumenty wynikajace z ST. Inzynier moze jednak zazada¢ dodatkowych badan tych
materiatow w przypadku watpliwosci co do ich jako$ci lub parametrow.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy winny by¢ udostepniane.
Wszystkie dziatania kontrolne okreslone w Programie Zapewnienia Jako$ci musza by¢ udokumentowane.

Na podstawie PZJ i planu kontroli Wykonawca opracuje przed rozpoczeciem prac formularze dla celéw
prowadzenia kontroli jakosci (np. rejestr badan, liste kontrolna, wzory raportéw z badan) i zatwierdzi je u
Inzyniera.

Wszelka dokumentacja musi by¢ opatrzona informacjq identyfikacyjna, datq oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna musi zawiera¢ co najmniej nazwe
projektu, numer dziatania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce dziatania kontrolnego.

6.1.3.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Roboczg do przeprowadzenia odbiorédw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, skladajacg sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera
(wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wtasciwego kierownika rob6t lub
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budowy), przedstawiciela Zamawiajgcego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego
rodzaju robot).

Zaden element (etap), fragment Robot nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez
protokotu podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci materialéw i wyrobow

6.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodno$¢ ich parametréw ijakosci z
postanowieniami Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
wbudowania Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegéinych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajqg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okres$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

W momencie dostawy urzadzen, materiatdw towaréw Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi nastepujace
dokumenty:

zatwierdzenie materiatu przez Inzyniera zgodnie z pkt. 2.1.1.1 ST.

wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testéw, itp. materiatéw i towardw przeznaczonych do realizacji Robét;
wszystkie dokumenty weryfikujace, ze inspekcja, kontrola oraz testy sg zgodne ze Specyfikacjg

listy identyfikacyjne z odno$nikami do dokumentéw materiatow oraz towaréw.

6.2.2. Wymagania szczegoéfowe
6.2.2.1. Atesty jakosSci materialow i urzadzen

Produkty przemystowe bedg posiadac deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Inzynier dopusci do uzycia materiaty, ktore spetniajg wymogi ST i Dokumentacji Projektowej i ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

W przypadku materiatdw, dla ktérych deklaracie sgq wymagane przez szczegotowe ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ deklaracje okreslajacg w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce deklaracje zgodno$ci producenta.

Certyfikaty materiatowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwo$ci z szczegotowymi ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2.2. Inspekcja wytwérni materialow nie posiadajacych deklaracji zgodnosci Ilub

certyfikatow

Wytwérnie materiatow bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo
do pobierania probek, aby sprawdzi¢ wasnosci stosowanych materiatow. Wyniki tych kontroli bedg podstawa,
akceptacji pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg
zachowane nastepujace warunki:
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Inzynier i Zamawiajacy bedq mieli zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontrakiu.
6.2.2.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg
watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréow

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.
6.3.1.1. Kontrola i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czestotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych.
Kontrola zgromadzonych materiatéw: wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w
PZJ do akceptacii.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i
formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrole obejmuija caly proces budowy.

6.3.1.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
wydawnictwa ITB, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

6.3.1.3. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowe;.

6.3.1.4. Badanie zgodnosci z dokumentacja

Badanie bedzie polegato na sprawdzeniu:
e czy zostaly przedtozone wszystkie Dokumenty Budowy,
e dokumentéw pod wzgledem merytorycznymi formalnym,
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e czy poszczegblne fazy robot wykonano zgodnie z Dokumentami Budowy a w tym w szczegdlnosci z
Dokumentacja Projektowg a jezeli nie to czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez inspektora Nadzoru,

6.3.2. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w PZJ.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty poniesione powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od rozpoczecia rob6t do wystawienia protokotu odbioru robét.. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego/Inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych

technicznych elementéw Kontraktu

e geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robot,

o terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych czesci Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach

e uwagii polecenia Inzyniera

o daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powoddw,

e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robét
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e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
e dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb z
podaniem, kto je przeprowadzat
e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Powyzsze zapisy dotyczg takze Dziennikdw rozbiodrki i montazu.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.4.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera,
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Ksiazki Obmiarow.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych rob6t, geodeta potwierdza prawidtowo$¢ wpiséw
Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Robét s podstawg do przygotowania rozliczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

- udziatu w obmiarach wykonanych rob6t

- wgladu do ksigzki obmiarow.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje
zgodno$ci materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatacznik do Swiadectwa
Przejecia, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujace dokumenty:
o Decyzja pozwolenia na budowe,
o  Protokoty przekazania Terenu Budowy,
e Dokumentacja Projektowa
o Dokumentacja Wykonawcy zgodnie z pkt. 1.5.1
e Dokumenty zapewnienia jakosci
o Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,
o Protokéty odbioru robdt spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu robot
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw
o Protokoty odbioru po robotach zajmowanego terenu spisane z wtascicielem terenu
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e Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych prob, inspekcji i odbioréw a w tym odbiordw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu

o Swiadectwa Przejecia Robot

e  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

o  Protokoty z narad i ustalen

o Protokét ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego

o Korespondencije na budowie.

e  Protokoty z rozruchu

e Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa itp.)

o  Protokoty Przekazania Robot

o  Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

certyfikaty zgodno$ci

certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

Swiadectwa jakosci,

$wiadectwa pochodzenia,

atesty higieniczne

o inne

O O 0 O 0O O O

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot

7.1.1. Wymagania ogéine

Znajdujace sie w dokumentacji projektowej nazwy wiasne nie sg wigzace i moggq byé stosowane materiaty
réwnowazne przy warunku spetnienia wymagan podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz parametréw technicznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie koszty wynikajace z
rdznic materiatow dostarczonych wzgledem materiatow projektowanych pokrywa Wykonawca i nie moze z tego tytutu
zgda¢ dodatkowej zaplaty.

Przedmiar Robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Kontraktem, w tym z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegotowym opisem Robot, jakie majg zosta¢ wykonane i
sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robét nalezy wykona¢ zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z catkowitg,
akceptacjg Inzyniera.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru Robdt przedstawione sg w sposob zagregowany i nie moga by¢
traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w dokumentacji projektowej i stosownej ST.
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Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg byé
wykonane wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych, oraz zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i wiedzg techniczna.

Przedmiary Robét stanowig element Dokumentacji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.

Pozycje w Przedmiarze Rob6t opisujq Roboty objete Kontraktem w sposdb skrécony. Z reguty opis ten nie powiela
petnego opisu Robot i metod wykonania podanych w STWIORB i na rysunkach w Projekcie Wykonawczym. Uwaza
sie jednak, ze poszczegdlne pozycje Przedmiaru Robot zawierajg wszystkie czynno$ci konieczne do catkowitego i
poprawnego wykonania przedmiotowych Robét zgodnie ze sztuka budowlang obowigzujacymi przepisami czy jest to
detalicznie wymienione w SIWZ czy tez nie.

Podstawg ustalenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej bedg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym
Przedmiarze Robét oraz ilo$¢ jednostek danej pozycji Przedmiaru. Warto$¢ pozycji ustala sie jako iloczyn ilosci
jednostek pomnozonych przez ceng jednostkowg danej pozycii.

lloci podane dla poszczegoinych pozycji w kazdym Przedmiarze Robot stanowig szacunkowa ilos¢ kazdej kategorii
robét, ktére bedg prowadzone na podstawie Kontraktu i zostaty podane w celu stworzenia wspoinej podstawy dla
ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania ilo$ci robét wskazanych pod
jakakolwiek pojedyncza pozycjg w Przedmiarze Robét lub, Ze ilos¢ nie bedzie odbiega¢ pod wzgledem wielkosci od
iloci podanych w Przedmiarze Robot.

7.1.2. Wycena pozycji przedmiarowych
7.1.2.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa danej pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaC wszystkie prace towarzyszace, roboty
tymczasowe oraz koszty, czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja.

Cena jednostkowa przyjeta przez Wykonawce powinna miedzy innymi obejmowac:

o  koszty Dokumentacji Wykonawcy

e koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezpo$rednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac

e Kkoszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadze do wykonania danej pozyciji
przedmiarowej, obejmujace rowniez koszty dostarczenia materiatow oraz urzadzen z miejsca ich
zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy

o koszty pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiarowej, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i
demontazu po zakoriczeniu robét

e koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezpo$rednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe

e Kkoszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych

e Kkoszty czynnosci geodezyjnych

e Kkoszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektéw oraz koszty eksploatacyjne (w tym energii i wody itp.)

e Kkoszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, oSwietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrodta ciepta
do ogrzewania obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem,
storncem, mrozem i inne tego typu koszty,

e koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

e Kkoszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,
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koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska

koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych, koszty Préb KoAcowych,

koszt szkolen,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

opfaty graniczne, opfaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktore mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i
wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem podatku VAT

koszty serwisowania urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wadi w okresie Rekojmi oraz koszty
czesci zamiennych w Okresie Zgtaszania Wad.

koszty czynno$ci geodezyjnych

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
iinne.

koszty ogoine przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot (a w tym réwniez umocnien $cian
wykopdw, wykonania pomostow, rusztowan, drabin zejSciowych i wej$ciowych do wykopdw i na
rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz
odcinkéw rob6t) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggto$ci pracy istniejacych systemoéw,

koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapiC w czasie realizacji robot,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

innych czynnosci wymienionych w pozostatych ST odpowiednio do rodzaju wykonywanych robot.

7.1.2.2. llosci robot

llosci rob6t w poszczegolnych pozycjach przedmiaru nie s ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢ wykonawcom
wspblng podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w Przedmiarze Rob6t lub ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt na zasadach okre$lonych w Kontrakcie.

7.1.2.3. Jednostki przedmiarowe

Jednostki zastosowane w Przedmiarze Robét podaja poszczegéine ST.

7.2. Obmiar robét

7.2.1. Wymagania ogédlne
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksigzki obmiarow.
Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez
Inzyniera lub Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przyszitych roszczen.

7.2.2. Wymagania szczegéiowe

7.2.2.1. Jednostki obmiarowe

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.

Stosowane jednostki obliczeniowe sg to jednostki wyszczegolnione i dopuszczone w obowigzujacym Systemie
Miedzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej. Skroty w Przedmiarze Rob6t nalezy

rozumie¢ nastepujgco:

em metr

o szt sztuka

o m? metr kwadratowy
o ms metr szescienny

o kpl. komplet

o Dz Srednica zewnetrzna

e DN $rednica nominalna.

7.2.2.2. Zasady okreslenia ilosci robét

Ptatnosci za wszystkie Roboty, ktorych iloS¢ okre$lono w PR jako ,ryczatt” zostang dokonane po catkowitym
zakonczeniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera tych Robét, o ile Inzynier nie postanowi inacze.

Podstawg ptatnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robét zgodnie z obmiarem szczeg6towym
narastajacym, tak jak zostang one obmierzone przez Wykonawce i sprawdzone przez Inzyniera oraz wycenione
po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robdt, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym
po takich stawkach i cenach, jakie moze ustali¢ Inzynier w ramach postanowier Kontraktu.

Jezeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposdb szczegbtowy i wyrazny nie postanowiono inaczej,
nalezy dokonywa¢ wytacznie obmiaru robdt statych. Roboty winny by¢ mierzone netto wedtug wymiarow
wskazanych na rysunkach lub zleconych na piSmie przez Inzyniera, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w
Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu rob6t dodatkowych lub zamiennych (jezeli takie bedg miaty miejsce) dotyczacych Kontraktu,
roboty te winny by¢ mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktorych podano ilosci.

Wszystkie roboty nie wymienione szczegdtowo w przedmiarze, ujete w Opisie przedmiotu zamdwienia, uznane
zostaja jako ujete w cenie poszczegdinych pozycji.

Przy obmierzaniu wykonanych Robot nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatow albo ich ilodci w czasie
ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llodci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzce Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.2.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz \Wykonawcy lub winnym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzane réwniez przed Przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej

przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

o Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Odbior koncowy zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru

e Odbior pogwarancyjny.

7.2.3. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych
Robot, w szczegdlnosci wbudowanych materiatow budowlanych i jakosci wykonania robdt, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegng zaniknieciu badz zakryciu.
Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Gotowos¢ danej cze$ci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inzyniera.
JakosSc¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

o dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnos¢ wykonanych
robdt z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekciji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robédt, oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

e przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Wykonawca nie moze kontynuowa¢ robét bez odbioru przez Inzyniera rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokéle odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robot:

e zgodnos$¢ wykonanych robé6t z dokumentacjg projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen

e technologie wykonania robdt,

e parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokétu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty z
prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
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7.2.4. Odbior robét i odcinkéw — protokoét odbioru

7.2.4.1. Warunki dokonaniu odbioru robot

Wykonane Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego po pozytywnym przegladzie dokonanym przez Komisje
Odbiorowg. Zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz z przedtozeniem
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawcze;.

Odbioru Robdt dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inzyniera. Komisja Odbiorowa dokona oceny
jakoSciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Kontraktem.

InZynier wystawi Swiadectwo Przejecia po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy, dostarczeniu przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw zgodnie z pkt. 7.2.4.2. oraz po dokonaniu pozytywnego przegladu przez Komisje
Odbiorowa.

Postanowienia niniejszego punktu obowiazujg takze dla odbioru czesci robét

7.2.4.2. Dokumenty konieczne do uzyskania odbioru obiektu przez Zamawiajgcego

Na dzien odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i uzyska¢ zatwierdzenie dla wszystkich
Dokumentéw Budowy a w tym m.in. nastepujace dokumenty:

e Dziennik Budowy

o dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

o dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

e uwagi i polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

o protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapdw robét

o protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

o Ksiega Obmiarow

o certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen

e DTR dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskimi zawierajace wszystkie niezbedne
informacje dotyczace obstugi i konserwacji, facznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych

o instrukcje obstug i konserwacji

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wykonania robé6t z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami; o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu
Budowy

¢ inne dokumenty wynikajace z ST oraz kontraktu

7.2.4.3. Proby koncowe

Préby kofcowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczeg6towych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koricowym, pozytywne zakoriczenie prob koricowych bedzie
podstawg do wystawienia protokotu odbioru.

Przed przystapieniem do Prob Koricowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika, ktory pozniej bedzie
brat udziat w rozruchu.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaly osiggniete. Préby Koncowe bedg uznane za zadawalajace,
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jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koricowych:
Do prob koficowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wymienione w szczegdtowych ST
zaleznie od rodzaju robdt a w tym w szczegdlnosci:
a) Dokumentacje powykonawcza,
b) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcj,
d) Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
e dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci,
e atesty higieniczne,
e dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
e inne.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowos$ci do przystapienia do Préb Koncowych Wykonawca
poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7.2.4.4. Zakres i etapy z préob koricowych

W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

— sprawdzenie kompletnosci i poprawnos$ci wykonania rob6t poprzez weryfikacje ich zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,

— sprawdzenie protokotéw odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.,

— wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru koricowego
przewidziano w poszczegoinych ST,

— przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczeg6inych ST i z
zatwierdzonym programem rozruchu.

7.2.4.5. Raport z prob koncowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakoriczenia Préb Korcowych oraz wytyczne
dotyczace eksploataci.
W szczegdlno$ci raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:
o protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Kohcowych badan, préb inspekcji,
o protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
o protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robét z Kontraktem i dokumentacijg projektowa,
o protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi
w zakresie BHP i ppoz, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
o oSwiadczenia wtascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane, o braku roszczen po
wykonanych robotach.
o protokdt stwierdzajacy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony $rodowiska.

7.2.4.6. Zasady odbioru

Kiedy Roboty zostang ukoriczone i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace, Wykonawca
zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakoniczy¢ wszystkie roboty opéznione z powodu Wykonawcy
przed Przejeciem Robot.
Po pozytywnych prébach koncowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

o Protokét prob koricowych — opisany w poszczegolnych ST
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e Oswiadczenie Kierownika Budowy

o Wykaz okresowych inspekciji itd.
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekcii,
konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i
naprawy nie moga zaktoca¢ normalnej pracy Robdt.
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakoriczeniu Rob6t (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia o ich ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych
istnieje  obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych
przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.2.5. Odbiér pogwarancyjny
7.2.5.1. Zasady odbioru

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez uzytkownika. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie
oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek)
powstatych w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie Rekojmi i Gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu. Z
czynnosci odbioru zostanie spisany protokét.

7.2.5.2. Dokumenty niezbedne dla przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego

Dla przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego niezbedne sg nastepujace dokumenty:
o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robdt
o dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Zgtaszania Wad oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad
o dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg zmiany w Robotach dokonane w Okresie Zgtaszania
Wad oraz wynikajace ze zgtoszonych uwag w trakcie okresu Rekojmi i Gwarangji.

8. ROZLICZENIE ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne

W celu poprawnego okreslenia ilosci robét Wykonawca na zadanie Inzyniera udostepni informacje na temat wartosci
elementow robdt wehodzacych w zakres danej pozycji przedmiarowe;.

8.2. Ustalenia szczego6towe

8.2.1. Wycena

Jezeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt bedzie obejmowat koszt catosci robot, jak okre$lono w
Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w oparciu o
stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Roboét.

Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robot powinny by¢ warto$ciami globalnymi, stanowi¢ catkowita,
wszystko obejmujacq warto$¢ Robdt opisanych w tych pozycjach, wigczajac koszty i wydatki konieczne dla
wykonania opisanych Robot razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktore mogq okazac sie
niezbedne, oraz zawieraC wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z jej
wynikajace. Przyjmuje sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sg
réwno roztozone na wszystkie Ceny Jednostkowe.
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Ceny i ceny jednostkowe powinny by¢ wprowadzone dla kazdej pozycji Przedmiaru Robét Pozycje Robét opisanych
w  Przedmiarze Robdt, przy ktorych nie umieszczono Zadnej stawki lub ceny, nie bedg zaptacone przez
Zamawiajgcego po wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru
Robdt.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

Ceny i ceny jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robét nalezy poda¢ w PLN bez podatku VAT.

Uwaza sie, ze cena za prace, ujete w Opisie przedmiotu zaméwienia ktdrych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementéw robét.

Ceny i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu, urzadzen
czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich
czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu.

Warto$ci wprowadzane dla kazdej pozycji Przedmiaru Rob6t winny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci jednostek
przez Cene jednostkowa. Zamawiajgcy dokona poprawek jakichkolwiek btedéw arytmetycznych powstatych podczas
naliczenia lub dodawania w sposéb okreslony w Instrukcjach dla wykonawcdw sktadajacych oferty.

8.2.2. Pfatnosci za gwarancje, ubezpieczenia
8.2.2.1. Podstawa pfatnosci za pozyskanie gwarancji

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjq Kontraktu ponosi
Wykonawca. Podstawe pfatnosci za uzyskanie zabezpieczerh gwarancyjnych stanowi cena ryczattowa
okreslona w Wycenionym Przedmiarze Robdt. Zaptata za zabezpieczenia gwarancyjne ptatna bedzie po
dokonaniu zabezpieczenia i przedstawieniu Zamawiajgcemu gwarancji bankowych.

8.2.2.2. Podstawa pfatnosci za zawarcie ubezpieczen

Koszty zawarcia ubezpieczen Kontraktu ponosi Wykonawca.

8.2.3. Opfaty administracyjne

Oplaty za zajecie paséw drogowych, chodnikéw oraz innych terendw na cele budowy ponosi Wykonawca, koszt
zostanie ujety w cenie jednostkowej pozycji przedmiarowych.
Koszty optat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

8.2.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p-kcie.1.5 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni w
Cenach jednostkowych wykonania rob6t podstawowych.

Wszystkie koszty robot tymczasowych i towarzyszacych wynikajace ze spetnienia wymagan szczegétowych ST
nalezy uja¢ zgodnie z zapisami w tych ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powigzane

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje
oraz opracowanie ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy” wydanie 2,
styczen 2007r.. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w peni zaznajomiony z zawartoscig i
wymaganiami tych norm.

Zastosowanie bedg miaty najnowsze wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
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europejskie aprobaty techniczne

wspdlne specyfikacje techniczne

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe

Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

9.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.3. Lista aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. .z 2017r., poz.1332; z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014 poz.121.) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 poz.1502) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2013 Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 - tekst jednolity) z
pdzn. zmianami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 628 - tekst jednolity)z pdzn. zmianami
Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U.2015 poz.469) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. poz.1446).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2013r poz.627)

6. Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008 Nr199
poz.1227z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.2005 .Nr 85 poz.729).

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze (Dz .U. 2005 nr 85 poz. 729 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991roku (Dz.2009. nr 178, poz. 1380).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej j z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa higieny pracy (Dz. U. Nr 2003 nr 169 poz. 1650)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2014 poz. 1645 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005 NR 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2015 poz. 858 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawy — Prawo zamdwien publicznych z dnia 29stycznia 2004 r (Dz.U. 2013 r poz. 907 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.
1993 Nr 96, poz. 437).
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Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650- tekst jednolity z pdzn. zmianami ).
Zmiana ustawy ,Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w
administracji ,, (Dz. U.2014 r poz.897

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690
z pbzn. zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz.926).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegGtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.
1729).

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkdéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6inie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz U nr 140 poz.1481r. poz.1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz.112)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdw i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz.
2202 - z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymogami dotyczacymi kompatybilnoSci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. 2005 Nr 265, poz.2227).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajow
oznaczen przedmiotéw wyposazenia i czesci pojazdéw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.2006 Nr 80, poz. 563).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2014 , poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 136, poz. 964)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996, Nr 19, poz. 231).

Inne:

,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytaczy’, styczen 20013r. — zrédto:
www.aquanet.pl

Uwaga: Obowigzujgca edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed terminem
sktadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.01 WYKOPY
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina
Kleszczewo.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Tulcach, gmina Kleszczewo.
W zakres robdt wehodzi:

e wykonanie wykopow obudowanych,

e odwodnienie wykopdw,

e umocnienie $cian wykopow

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekazane Inzynierowi.
Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

o przekopdw kontrolnych,

o zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

e przygotowaniem terenu pod wykonanie robdt,

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowej.
1.5. Nazwy i kody robét
Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zamdwien”.
1.6. Okreslenia podstawowe
e budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
e gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
o wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
o wykop Sredni - wykop, ktdrego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
o wykop gfeboki - wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

e odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami i dokumentacjg projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1332; z pdzniejszymi
zmianami)
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e Ustawie z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014, poz. 1645 z poOzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obudéw wykopdw oraz jako elementy
odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
e szalowanie z gotowych elementéw
e inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
o Scianki szczelne stalowe z grodzic G-62
Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
e agregaty pompowe,
e gfofiltry i drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty
za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do
zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoSci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wiasnym zakresie.

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntéw.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaC sig¢ mozliwoscig — korzystania z
niezbednego sprzetu do nastepujacych robot:
e odspajania wydobywania gruntéw,
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,
e transportu mas ziemnych,
e sprzetu zageszczajacego,
o gtofiltrow do odwadniania wykopow,
e agregatow pompowych,
e innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
e wibromfotu do wbijania Scianek szczelnych

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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4. TRANSPORT

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosé, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetniaC warunek ustawy o transporcie drogowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu, recznie
lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopdw
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczeristwo robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
robdt,
o skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposdb i w zakresie  odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg, lub rozbiérkg istniejacych instalacji podziemnych powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien byé zgodny z
dokumentacjq projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m.na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw
panstwowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajagce wode nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania rob6t.
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Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
-niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
Zmianami).

Spaod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany wykopéw nalezy
tak ksztattowa¢ lub obudowaé aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg byé stosowane wykopy ciggte — waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreSlonego poziomu. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, gteboko$ci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz
1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany
odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejécie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony odptyw
wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

Dla wykonania komér startowych na kanale grawitacyjnym @250mm przewiduje sie zastosowanie $cianek
szczelnych z grodzic G-62, uwagi na duze zagtebienie oraz wysoki poziom wod gruntowych.

5.4.2. Rozkfadanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé catg trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢é $wiadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i odktadem urobku. Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie obiektéw specjalnych np. studni dla weztdw z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku
sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejacq siecig. Rozktadanie wykopu
ciggtego waskoprzestrzennego odbywa sig¢ poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi
kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokos$¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz
przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej
przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopow

Przed przystapieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy czy nie ma w miejscach
wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych,
zabezpieczenia ruchu i innych). W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie S$rodki ich
zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostrozno$¢ pracy. W
miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokoéci 1,0m. Dla przej$¢ wykona¢ mostki o szerokosci
0,7m z poreczami i oswietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatta.
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5.4.5. Odspajanieitransport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze
by¢ potaczone z recznym ftransportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére sktadajg
sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna by¢
wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposob ciagly i w ilosci potrzebnej dla p6zniejszej zasypki sktadowa¢ wzdtuz wykopu w
sposéb i w odlegtodci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia i
uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

W rejonie realizowanych prac wystapi woda gruntowa.
Na podstawie odwiertow badawczych, wykonanych do gteboko$ci 5,0m, stwierdzono wystepowanie spoistych
utworéw zlodowacenia pélnocnego i srodkowopolskiego(gliny szare), wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i
piaskdw gliniastych.
W trakcie wykonanych badan hydrogeologicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci od 1,5
m - 2,2m p.p.t ,ktdre ustabilizowato sie na gtebokosci 0,70- 1,3mppt.
Wode gruntowa w formie saczen w gruntach spoistych nawiercono na gtebokosci 0,7-1,3m ppt..
Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o poditozu odwodnionym.
Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz jak tez utrzymanie
przewidzianych spadkiem kanatow.
W przypadku wystapienia wody na ktorymkolwiek odcinku rob6t wykopy nalezy odwodnic.
W budowie sieci sanitarnych w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, mogg
wystepowaé dwie metody odwadniania:
e metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych, (ujmowanie wody gruntowej) mozna
stosowac przy maksymalnej depresji dla gruntow:
o piasek $redni-do ok. 1,0 m
o piasek drobny - do ok. 0,70 m
o piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebokosci wykopu.
Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni
terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igtofiltry wyposazyé w samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki
nalezy spetni¢ podstawowe dwa warunki:
- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu i nie nastapit przetom gruntu
e metoda watebna
ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla osiggniecia wigkszych gtebokosci
odwodnienia.
W gruntach spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajace na utozeniu pod strefg kanatowa drenazu
poziomego ¢$100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych
zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do istniejgcej kanalizacji miejskie;.
W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow $51mm wptukiwanych w rozstawie
co 2,0m. Rozstaw nalezy dostosowa¢ do rzeczywistego naptywu wody w trakcie prowadzonych prac.
Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie wody z wykopu nastapi pompami
przeponowymi. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:
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- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone. aby nigdy nie mogto nastapi¢ uptynnienie gruntu na dnie
wykopu
- nie nastapit przetom gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, w szczegélnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

e wytyczenie osi przewodu,

o szeroko$¢ wykopu,

e gteboko$¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

e zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £5cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

o usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

o dhugosc¢ ciggu

e réwno$¢ dna wykopu

e spadki dna

e rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

e sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktérej odprowadzane bedg wody z  projektowanych
kanatow,

e badanie wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowaniem warunkéw bezpieczefistwa pracy, a
ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacii
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodno$ci z warunkami okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
InZyniera.

Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £5cm

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopéw oraz m2 ( metr kwadratowy)
umocnienia pionowych $cian wykopu. Koszty pozostatych prac towarzyszacych i tymczasowych sg ujete w
cenie robot podstawowych.

Jednostkg obmiarowg dla odwodnienia wykopu jest m — utozenia drenazu , sztuka — studzienki potaczeniowe;
drenazowej oraz m-godzina pompownia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie koszty wynikajace ze spetnienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty pomiarowe,
kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy uja¢ w przedmiarze rob6t, w cenie jednostkowej robét podstawowych
danego elementu, w jednostkach obmiarowych.
Cena jednostkowa 1m3 wykopu obejmuije:
e prac pomiarowych i roboty przygotowawczych ,
e Wyznaczenia zarysu wykopu,
e odspojenia gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,
e optat skladowiskowych
e utrzymania wykopu,
e przeprowadzenia niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych przez Inzyniera,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
Cena jednostkowa 1 m2wykonanego umocnienia wykopéw obejmuje:
e wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian
wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciagnieciem.
Cena jednostkowa m utozenia drenazu obejmuje:
e  koszt zakupu, dowozu drenazu
e  koszt utozenia drenazu
e koszt demontazu instalacji drenazu
Cena jednostkowa pompowania wody — m-g obejmuije:
o  koszt sprzetu do pompowania
e koszt energii zuzytej dla pompowania wody z wykopdw
e  koszt obstugi
o koszt odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow (optata za spust, koszty renowaciji skarpy odbiornika po
wykonaniu spustu do odbiornika)
Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej optacie. Ptatnos¢ za wykonanie robét ziemnych zrealizowana bedzie po
wykonaniu elementu podstawowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
o  PN-68/B -06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir mieszanka.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2017., poz.1332; z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., Nr 92, poz. 883),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2014 r, poz.1645 z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz.21; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017., poz. 519 z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczeistwa w
ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013 poz.1235 tj z pdzniejszymi
Zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ST.01.02 ROZBIORKI
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina
Kleszczewo.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek istniejacych sieci biegnacych pod ziemig i urzadzen na sieciach:

e kanalizacyjnych

e wodociggowych

e gazowych

e studzienek kanalizacyjnych

o studzienek wodociggowych wraz z armaturg

e armatury gazowej
oraz rozbidrek istniejacych nawierzchni drogowych po trasie przebiegu budowanej infrastruktury

W niniejszym projekcie wystepujq wytacznie roboty rozbiorkowe zwigzane z rozbiorkg istniejgcej nawierzchni
nieutwardzonej drogi oraz rozbiérka umocnieri wykopdw i deskowan.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:
o przekopdw kontrolnych,
e zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,
e przygotowaniem terenu pod wykonanie robét,
e wykopow i zasypek

1.3. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentacji projektowe;.
1.4. Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sg z ,Wspolnym Stownikiem
Zamdwien”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

2. MATERIAL

Nowe materiaty nie wystepuja.
Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw zobowigzany jest posiada¢ pozwolenie na prowadzenie
gospodarki odpadami (Ustawa z dnia14.12.2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2013 poz. 1645 z p6zniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiérek powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z niezbednego
sprzetu do w/w robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o
ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Gruz z
rozbidrek oraz wieksze elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescié
rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

W niniejszym projekcie wystepuja roboty zwigzane z rozbiorkq_istniejgcej nawierzchni nieutwardzonej drogi oraz
rozbiérki umocnier wykopéw lub deskowar .

Przed przystapieniem do rozbiorek Wykonawca zgtosi i uzgodni termin rozpoczecia robot z Zarzadea drég i ulic oraz
poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty

Wykonawca poda miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych i sposobu ich wykorzystania lub wywozu.
Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach
(zgodnie z ustawa o odpadach) oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatow
odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych. Uwaza sig, ze wszystkie koszty z tym
zwigzane oraz z wywozem, skladowanie, utylizacja, zagospodarowaniem odpadéw porozbiorkowych Wykonawca
uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegajg one dodatkowej zaptaty.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robo6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
przebudowy.

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robét rozbidrkowych okresla szczegdtowo Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiérek
nieuzytkowanych lub niewykofczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach,
Z pozniejszymi zmianami.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robo6t

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzic wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
Zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sasiedztwie robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany
przez Inzyniera. Teren, na ktérym prowadzona jest rozbiérka nalezy oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami
BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoéine

Kontrola jakoci wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Wszystkie roboty ujete w STWIORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robot potwierdzona jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na oczyszczeniu terenu z odpadkow powstatych podczas robot rozbidrkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWiIORB dotyczacg wykonania rob6t i dotyczacg wykonania zasypek.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy istniejacego projekiu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST.00.00 Wymagania ogoéine.

Rozbiérki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 niniejszej STWIORB daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt rozbiérki istniejacej nawierzchni drogi nieutwardzonej nalezy uja¢ w koszcie wykonania wykopow.
Koszt rozbiérki umocnien Scian oraz deskowan nalezy uja¢ w koszcie wykonania umocnienia $cian wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. ( Dz. U. Nr
96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnej.

e Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
poz. 1595)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzaju odpadéw, ktére mogq
by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz.U. 2015, poz. 1923 )Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.06.75.527 z pdzn. zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003,nr 169 poz.1650).

STUDIO DK Sp. z 0.0. sp. k. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan
62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Cyniowe] i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo

STUDIO DK Sp. z 0.0. sp. k. ul. Sielska 17d 60-129 Poznan

63



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Cyniowe] i Nagietkowej w Tulcach, gmina Kleszczewo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.01 PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA
| ZAGESZCZENIE GRUNTU
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina
Kleszczewo.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i zageszczenia gruntu sieci podziemnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowaniem terenu pod utoZenie i zasypanie rurociggow
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg ze ,Wspdlnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami inzyniera.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjg projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r., poz.1332; z p6zniejszymi
zmianami)
e Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883)
o Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z pdzniejszymi
zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczeg6towe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe i
pospdtki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykona¢ z piasku grubosci 10cm, ktéra odpowiada¢ bedzie normie PN-B-
11113:1996.

Kanaly nalezy posadowi¢ na podsypce o grubosci 15 cm i uziarnieniu 2-8mm.
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2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, posp6tki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania normy PN-
B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetniac wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw odsaczajacych i
odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Kruszywa, grunty i inne materialy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg
publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Do wykonania podsypek nalezy stosowaé piaski, mieszanki zwirowo — piaskowe i posp&tki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996.

Uktadke sieci czy studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka sieci
sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podfoza z zachowaniem warunkow nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podtoze stanowi w zasadzie dolng czeS¢ obsypki strefy ochronnej. W zalezno$ci od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
e rodzaj A - podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, Srednie i drobne
o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach rury mogg by¢
posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym
tozysko nosne rury.
e rodzaj B - dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. Warunki obsypki
rury wymagajq podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.
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e rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim zaleganiu.
Warunki stabilnoSci obsypki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na
zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio zwartych, powinien
by¢ wykonany z doktadnoscig +2cm -+5¢cm w zaleznosci od sposobdw gtebienia — w stosunku do projektowanych
rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypemi¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlegac
odwodnieniu.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku, powinna byé
zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podioza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata
900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy
wyréwnac wytgcznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podifoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm

- dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie powinno byé
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mnie;
niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robdt nie nalezy prowadzic jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Powierzchnia podtoza lub podsypki powinna by¢ doktadnie wyréwnana i dostosowana do ksztattu kanalizacji, gdyz
po utozeniu rur i studni nie ma mozliwo$ci jej uzupetnienia lub dogeszczenia.

5.2.1. Kruszywai grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC, PE, PP, PE-HD i 50cm dla rur zeliwnych.

Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, posp6tki zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejszy niz | s=0.98, a pod drogami 21,0, wedtug proby normalnej Proctora (do gtebokosci 1,20m). Na wiekszej
gteboko$ci dopuszcza sie wskaznik 0,98 pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki osiadan np.
uzycie kruszyw dobrze zageszczonych ( zgodnie z PN -S-02205:1998p.2.11.4)

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej
niz 80% wilgotnoSci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robdt nie nalezy prowadzic jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Ponadto jesli miejscowe materiaty w stanie naturalnym nie nadajg sie do zastosowania jako materiat nasypowy,
moze by¢ konieczne zastosowanie jednego z nizej wymienionych zabiegow:
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- dostosowanie wilgotnosci,

- Zmieszanie z cementem, wapnem lub innymi materiatami,
- kruszenie, przesiewanie lub przemywanie,

- zabezpieczenie odpowiednim materiatem,

- utozenie warstw drenujgcych

W projekcie przyjeto 100% wymiany gruntu na grunt G1.

Bezpo$rednio nad strefg rury (RZ), gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca
przykrycie(UZ). Wypetnianie i zasypywania wykopu powinno nastepowa¢ warstwami o grubosci zapewniajacej z
jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, a z drugiej strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia.
Warstwa przykrywajaca o grubo$ci od 0,30m do 1,0m nad wierzchotkiem rury musi by¢ zageszczana za pomocq
Sredniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocy ptytowych
zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5KN). Srednie lub ciezkie uderzenie zageszczajacego wolno
stosowac dopiero po przykryciu powyzej 1,0m. Zageszczanie gruntu nad rurg za pomocg urzadzen kafarowych czy
tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli podczas budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie
wystepujace obcigzenia wstanie po zabudowaniu np. na skutek pracy ciezkich maszyn budowlanych , nalezy
dokona¢ obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Szczegoinie nalezy zadba¢, aby zagescié
zasypke w pachwinach rury a w strefie pierwotnej uzyska¢c wymagane projektem zageszczenie. Elementy
umocnienia powinny by¢ wyciggane stopniowo, tak by mozliwe byto catkowite wypetnienie i zageszczenie zwolnionej
przestrzeni. Jest to szczegolnie istotne przy posadowieniu rur na duzych gtebokos$ciach gruntach spoistych i
nawodnionych.
Zasyp rurociggdw w wykopie sktada sie z dwdch warstw :

e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach :

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

e etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

e etap Il - zasyp wykopu, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg deskowan

$cian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 1/3 Srednicy rur. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka,
umocnien $cian wykopu. Rozebranie umocnier $cian powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci- réwnolegle
z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

5.3. Tolerancje wykonania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza;
+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

*+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

* 10 cm- dla wymiaroéw zasypek w planie

* 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robot powinien by¢ wykonany zgodnie z normami wyszczegolnionymi w punkcie 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych;

e Kkontrole grubosci i rownomiernoSci utozonych warstw kruszywa

o kontrole sposobu i jako$ci zageszczenia;

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3cm,
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e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm;

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony winien byé w trzech miejscach na dtugosci 100m,

e badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu

e badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowa¢ ubicie ziemi. Pomiar nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

Ocena poszczegblnych etapow robét potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.
Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogélne.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 ninigjszg STWIORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw z przywiezieniem,

- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych STWIORB

- lub zleconych przez Inzyniera,

- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robdt.
Roboty zwigzane z wykonaniem posypek, zasypek, warstw filtracyjnych nie podlegajq odrebnej optacie. Ptatnos¢ za

wykonanie warstw podsypki oraz zasypki zrealizowana bedzie po wykonaniu elementu podstawowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

o PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

o PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

e BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

e  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni - drogowych
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10.2.

PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-84/6774-05 Kruszywo mineraline.

PN-EN 14364 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wtoknem szklanym (GRP), na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) . Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen

N-ISO 25780 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i bezcisnieniowego
przesytania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) -- Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z
wykorzystaniem technik przeciskania.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1332; z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r., poz.1645, z p6zniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

ST.02.02 ZEWNETRZNE SIECI SANITARNE
— KANALIZACJA SANITARNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Cyniowej i Nagietkowej w Tulcach, gmina
Kleszczewo.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaciji technicznej (STWiIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow.
W zakres robot wchodza:

o utozenie przewodow kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym

e montaz studzienek rewizyjnych

e  proba szczelno$ci przewodow

e usuniecie ewentualnych usterek

e regulacja gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem miejsca pod wykonanie
robét. Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie
beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w dokumentaciji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgoda sq z ,Wspolnym Stownikiem
Zambwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.
Sie¢ kanalizacyjna ogoinosptawna
1. Sieé kanalizacyjna ogélnosptawna — przeznaczona do odprowadzenia $ciekdéw bytowo —gospodarczych,
przemystowych i odpadowych.
2. Sie¢ kanalizacji deszczowej — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzania $ciekow
deszczowych
3. Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do odprowadzenia $ciekéw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.
4. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje dzigki sile
ciezkosci.
4.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
4.2. Przylacze kanalizacyjne - przylacze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezace do zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi ono odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory przeznaczony jest do odbioru
Sciekow z gospodarstw domowych. Prowadzony jest od osi gtéwnej do granicy posesji dziatki prywatnej lub
do pierwszej studzienki montowanej na dziatce prywatne;.
4.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
4.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
odprowadzenia ich do odbiornika.
5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

5.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

5.4. Wpust deszczowy — studzienka zlewna wyposazona w ruszt oraz osadnik, stuzaca do zbierania wéd
deszczowych z nawierzchni utwardzone;

6. Elementy studzienek

6.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

6.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia
obstugi do komory robocze;.

6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

6.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

6.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a Sciang komory robocze;.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami PN EN-752-1/200.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajacych
trwato$ci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm paristwowych. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie $wiadectw jakoSci np. urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, $wiadectwami dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji

Dla budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:
e rury PVC SN 8 SDR34

Dla budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:
o dla przykanalikow grawitacyjnych - rury PVC SN8,

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na agresywne dziatanie gazéw
kanatowych (CH4, H2S, CO i CO2) oraz $ciekdw 4<pH<12, powinien posiada¢ wspotczynnik W10 oraz
powinien odpowiada¢ wymogom norm PN-EN-295-4.

2.2.1. Rury PVC

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej proponuije sie zastosowanie rury PVC-Uklasy S SN8 SDR34 o
$rednicach: @200mm.

Przykanaliki grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 o $rednicy @160mm.

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC, odpowiadajace wymaganiom PN-
EN 1401-1:2009, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego producenta.
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Wiasciwosci rur i ksztattek:
potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie)
powierzchnia zewnetrzna gtadka
struktura ,lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubo$ci)
o sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2, SDR 34
Rury faczone na uszczelke o srednicach:
e ©200mm
e @160 mm
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace
podstawowe dane:
e czynnik transportowany
e nazwa producenta
e rodzaj materiatu
e oznaczenie szeregu $rednica zewnetrzna w mm
e grubo$¢ Scianki w mm
e data produkcji: rok -miesigc-dzien
e obowigzujacq norme

2.2.2. Studzienki rewizyjne i inspekcyjne

Materiat z ktérego majg by¢ wykonane elementy studzienek musi posiada¢ odporno$¢ chemiczng na agresywne
oddziatywanie $ciekow w zakresie pH 4+10 oraz gazéw kanatowych (CHas, HzS, CO i CO,).
Studnie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.

2.2.2.1. Studnie betonowe

Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych (tacznie z dnem i korytem przeptywowym) taczonych
na uszczelke gumowa, z kinetg z betonu, stopniami ztazowymi z pretéw stalowych ocynkowanych lub w
tworzywowej otulinie antyposlizgowej, poreczg chwytng z preta stalowego ocynkowanego , kregiem
zwezkowym. Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1917.
Do produkcji elementdw prefabrykowanych studni musi by¢ stosowany beton o cechach:

e beton klasy nie gorszej niz C35/45 W10 o w/c < 0,45

e cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywa grube tamane bazaltowe

e mrozoodporno$¢ F50

e nasigkliwo$¢ max. 5 %

e wodoszczelnos¢ W10

e uszczelka gumowa odporna na agresywne dziatanie Sciekow ((4<pH<10) i gazéw kanatowych (CHs,

H.S, CO i COy).

e plyta pod studzienke z betonu C12/15
oraz spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

e PN-EN197-1:2012;

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005

e PN-EN 12620+A1:2008

e PN-EN 206-1:2003

e PN-B-03264:2002;

e PN-B-03264:2002/Ap1:2004
Elementy studzienek DN 1000 mm:
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e Plyta Zelbetowa monolityczna C12/15, h=15+20 cm na podsypce piaskowej gr.15-20cm.
Ptyta musi by¢ min. 0 0,1 m wigksza od $rednicy zewnetrznej studni.

o Dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi.

e Spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

o  Przejscia szczelne przez sciane studni muszg by¢ odpowiednie do materiatu, z ktérego wykonana jest
rura.

o  Kregitaczone przy uzyciu uszczelki gumowe;.

e Klamry ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych lub pretéw stalowych @30 mm o dtugosci 30 cm,
zgodnie z PN-EN 13101:2005 w tworzywowej otulinie antyposlizgowej, zamocowane drabinkowo w
odlegtosciach pionowych co 25 cm- 30cm.

o Krag zwezkowy asymetryczny z poreczg chwytng wykonang ze stali ocynkowanej

o Pierscien dystansowy betonowy wyréwnawczy z betonu C 35/45 zbrojonego siatkq z pretéw.

o Wigczenie dodatkowych podtaczen powyzej kinety za pomoca wktadek in-situ .

o Wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST.

e Studnia powinna posiada¢ gotowe koryta przeptywowe o wysokoSci réownej ¥ Srednicy
projektowanego kanatu sanitarnego

2.2.2.2. Studnie tworzywowe

Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne nalezy zakonczy¢ studnig tworzywowa o Srednicy 400 mm . Elementy
studzienki <400 mm :

e kineta zPP

e rura trzonowa (karbowana) @ 400 mm

e rura teleskopowa @ 400 mm

o teleskopowy adapter do wiazu

o zelbetowy pierscien odcigzajacy

e wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST
Ponadto jako studnie rozprezne nalezy stosowa¢ studnie tworzywowe o $rednicy DN1000m skiadajacq sie z
nastepujacych elementow:

e kineta zPP

e rura trzonowa (karbowana) g 1000 mm

o teleskopowy adapter do wiazu

o Zelbetowy pierscien odciazajacy

e wiaz zeliwny zgodny z pkt. 2.2.5.3 niniejszej ST

e wentylacja nawiewno- wywiewna z rur PVC ®110mm z filtrem z weglem katalitycznym

e drabinka z GRP

Elementy sktadowe studzienek oraz uszczelki stosowane do potaczen, muszg wykazywac odpornosc
chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI INSTAL”.

Studnie tworzywowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B -107 29:1999 oraz PN-EN 476:2000

2.2.2.3. Wlazy kanalizacyjne
Wtazy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.
Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe zeliwne o $rednicy:
e DN 600 mm —w przypadku studni betonowych @1000mm
e DN 400 mm - w przypadku studni tworzywowych @400mm
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Wiazy studzienek muszg by¢: niewentylowane, z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45, dla obcigzenia klasy
D-400, nieklawiszujace, z wkfadkg gumowg i zabezpieczeniem antywtamaniowym, z pierscieniem
odcigzajacym.

Wiazy w terenie nieutwardzonym muszg by¢ wykonane w kwadratowej obudowie betonowej o wymiarach
1,0mx1,0mx0,20m z betonu min. klasy C35/45.

2.2.2.4. Inne materialy

e manszety uszczelniajace z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali kwasoodpornej (nie gorszej
niz 1.4301 ), do zamknigcia koricowek rur ostonowych

e fafcuch uszczelniajacy pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg w wykonaniu odpornym na korozje:
elastomer EPDM, plyta oporowa-poliamid, elementy metalowe-stal kwasoodporna (nie gorsza niz
0H18 N9)

o ptozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe

o Kkorki zamykajace dla przytaczy

o tuleje kotnierzowe PE 100 SDR 17 lub PE 100 SDR 11 z kotnierzami ze stali KO (nie gorszej niz
1.4301)

e betony odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej C8/10,
C12/15, C16/20

o stal zbrojeniowa - wlasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-lll powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-H-93215 oraz PN-H-84023.06

e rury ostonowe dwudzielne A-110 PS koloru niebieskiego

e rury ostonowe dwudzielne A-160 PS koloru czerwonego

o wkiadki ,in situ” 200 mm do studzienek tworzywowych

e zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Skladowanie materiatéw

2.3.1. Rury
Rury PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na
catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu Przy uktadaniu wigzek w sterty,
ramy wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach. Rury o mniejszych $rednicach mozna
przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggnigcie rury po ziemi, przetaczanie i wleczenie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami. Nalezy chroni€ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Utozone warstwy rur nalezy zabezpiecza¢ przektadkami z drewna i unieruchomic¢ np. klinami. Przy sktadowaniu bez
uzycia przektadek drewnianych, rury nalezy ukfadac tak, aby uniemozliwi¢ kontakt miedzy sobg tacznikdw oraz
bosych koncdw rur.
Jezeli podczas transportu rury ulegty deformaciji, nalezy przesungg¢ kliny drewniane.
Tam gdzie powierzchnia, na ktorej sktadowane sg rury jest nierdwna, nalezy stosowac elementy zapewniajace
wystarczajacg powierzchnie noéng np. drewniane kantdwki. Szeroko$¢ powierzchni powinna wynosi¢ o najmniej 20
cm.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona
przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncowkami — kielichami. llos¢
warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

e dla $rednicy 200mm- 4 warstwy

e dla Srednicy 160mm- 5 warstw
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2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skfadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wlazy kanatlowe, stopnie, wpusty

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy moga byé
sktadowane na otwartych sktadowiskach.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z niezbednego
sprzetu do wykonania robét takich jak:

do uktadania kolektoréw

do posadowienia studzienek

Sato:
— zawiesia pasowe
—  zuraw budowlany samochodowy
— koparka przedsigbierna
— spycharka kotowa lub gasienicowa
— sprzet do zageszczania gruntu
— weciggarka mechaniczna.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow
konstrukcji urzadzen. Zaleca sig¢ dostarczenia urzadzenia i ich konstrukcji, materiatbw w bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane $rodki i
urzadzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych
W czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.
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Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza
skrzynie fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport prefabrykatow

Transport elementow studzienek powinien by¢ prowadzony ze szczegoing ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy
betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania, na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do
przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi Srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatdbw w pozycji pionowej, elementy
powinny byé uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Wyroby nalezy sktadowaC na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajgcej odprowadzenie wdéd
deszczowych. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek
zabezpieczajacych. Mozliwe jest rowniez sktadowanie w pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o
$rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. |
taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport cementu

Transport cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Wymagania podstawowe dotyczace warunkéw wykonania sieci kanalizacyjnej okre$lone sg w Ustawie Prawa
Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia.

Trasy przewodow powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku, zachowujac wymagane
odlegto$ci od obiektow budowlanych, zieleni uktadanych w ziemi.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Montaz rurociagow

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢
ponizsze warunki:
o Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s.
o Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu.
e Gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN 81/B- 03020.
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e Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Rury nalezy
uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Podsypke nalezy wyrownaC w taki sposéb, aby jej gorna
powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem.

Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie s one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy wpuszczac¢
do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikéw i weiggarek. nalezy uzywac sprzetu pozwalajacego na doktadne i
kontrolowane potaczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi na mozliwos¢ niekontrolowanego uzycia
sity i uszkodzenia rur.
Préba szczelno$ci projektowanych rurociggow:
W odbiorze na szczelno$¢ przewoddw z rur kanatowych wystepuja dwa rodzaje préb:

e proba na eksfiltracje wody z przewodu,

e proba na infiltracje wody do przewodu.
Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6
Préba szczelno$ci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na eksfiltracie.
Przed wbudowaniem rur i ksztattek nalezy sprawdzi¢, czy nie s one uszkodzone. Rury i ksztattki nalezy wpuszczac¢
do wykopu za pomocg odpowiednich podno$nikow i wciggarek. Do montazu rur nalezy uzywaé sprzetu
pozwalajacego na doktadne i kontrolowane potgczenie rur. Zabroniony jest montaz rur koparka, z uwagi na
mozliwo$¢ niekontrolowanego uzycia sity i uszkodzenia rur.
Rury PVC montowaé zgodnie wytycznymi producenta.
Rury ukfada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu wypetni¢ materiatem podsypki, ktory
nastepnie nalezy wyréwna¢ w taki sposéb, by jej gorna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem
rurociggu. Warstwa sypkiego materiatu posypki powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenie
rur i ich potgczen kielichowych.
taczenie rur polietylenowych moze sie odbywa¢ z pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomoca zgrzewania
elektroporowego, za pomoca ksztattek elektrooporowych. .

5.2.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikbw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

o trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

e  kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

e wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°).
Przytacza z kolektorem nalezy potaczy¢ za pomoca;

e Dbezposrednio do studzienki ¢ 1000 mm

e Dbezposrednio do studzienki ¢ 425

e poprzez tréjnik 200/160
Przytacza zakoniczone beda;

e studnig tworzywowg &425mm

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:
e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 100m) lub na zmianie kierunku kanatu,
o studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),
e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
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e studzienki wykonywaC nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
e w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,
[ ]
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy obudowac i uszczelnic materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentaciji projektowej lub prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy wykonac¢ regulacje poziomu gory studni w odniesieniu do poziomu nawierzchni drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentdéw okreslajacych jakos$é
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okre$lonymi w STWIORB oraz bezposrednio poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig
okre$long w niniejszej STWIORB i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
e badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,
e badanie odchylenia spadku kolektora,
e sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
e sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodoéw,
e badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.,

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest :
e m - dlawykonania kanalizacji grawitacyjnej
e m - dla wykonania przytacza kanalizacyjnego i wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi z
niniejszej ST
e sztuka - dla wykonania studni kanalizacyjnej rewizyjnej,.
¢ m - wykonanego oznakowania trasy kanatéw,
e odcinek — wykonanej proby szczelnosci
Zasady obmiaru robét okresla ST 00. Wymagania ogoine.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz
linii osiowe;.

Sposob obmiaru:
e rurociggi grawitacyjne w m — dtugo$¢ odcinkdw w miejscu wigczenia do istniejacej kanalizacji ustala sie w
metrach, mierzac dtugo$¢ kanatéw na osi z potraceniem komér oraz studni rewizyjnych nadbudowanych na
kanale istniejacym (pomijamy odcinek od osi do Sciany zewnetrznej komory/studni juz istniejacej). W
przypadkach budowy odcinkéw nowych dtugo$¢ kanatu mierzona bedzie do osi studzienek rewizyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdbline zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakonczeniu rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610/2002,
PN-EN-1671/2001.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

— zbadaniu podfoza naturalnego i wzmocnionego,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

— zbadaniu szczelno$ci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla

kanalizacji ci$nieniowej),

— zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia prébnego. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 /m2 dla przewoddw

— 0,21 /m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami

— 0,41 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru czesciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbidr techniczny korncowy
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Badania przy odbiorze polegajq na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng

— zbadaniu zgodno$ci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
zbadaniu protokotéw odbiorow préb szczelnosci.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o
wykonaniu odbioru technicznego korcowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Do odbioru koricowego dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0goinego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych ujety jest w cenie jednostkowej robét podstawowych.

Wszystkie koszty wynikajace ze spetienia wymagan niniejszej ST (Dokumentacja Wykonawcy, roboty pomiarowe,
kontrole, badania, pomiary, proby) nalezy uja¢ w przedmiarze robot, w cenie jednostkowej rob6t podstawowych
danego elementu, w jednostkach obmiarowych zgodnie z zapisem w pkt. 7niniejszej ST.

. Cena jednostkowa 1 mb wykonania kanalizacii (sieci) obejmuje m.in.:

e zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatdw w tym
materiatdw pomocniczych,

e zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

e wykonanie zabezpieczen wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych,
oswietlenie,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, wyprofilowanie poboczy drég, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie kanatu,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robot ogrodzen, optotowan itp.

e zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

o wykonanie przekopdw kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) facznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

e wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

o wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

o wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

e montaz rur i ksztattek,

e wpiecie do istniejacej kanalizacji,

¢ wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

e oznakowanie trasy rurociggu,

e wywoz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem $ciekéw
jednostce upowaznionej do ich odbioru).

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg, i obiektow studni
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentagji,

e przylaczenie kanatow,

e odwiezienie materiatéw z rozbidrki z posegregowaniem i oczyszczeniem,
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e odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania
wykopow,
e wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
e dowdz niezbednych materiatdw wraz z kosztami zakupu i transportu,
o kolizie z sieciq energetyczng, telekomunikacyjng ,wodociggowa, gazowa - kazde usuniecie kolizji
traktowane jest jako sztuka (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):
o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,
oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
zasypanie istniejacego uzbrojenia,
o opfaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,
¢ inne czynnosci wymagane dla wykonania Robét zgodnie z ST oraz Dokumentacijg Projektowa.

0 O O O

Il. Cena jednostkowa wykonania 1m przytacza obejmuje m.in.:

o zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Teren Budowy i sktadowania wszystkich materiatdw w tym
materiatdw pomocniczych,

e zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot,

¢ wykonanie zabezpieczeh wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych,
oSwietlenie,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, wyprofilowanie poboczy drég, przywrécenie terenu do stanu
pierwotnego wigcznie z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych i innych na trasie przytacza,

e odtworzenia uszkodzonych wskutek wykonywania robét ogrodzen, optotowan itp.

o  zabezpieczenia ulic przylegtych do budowy przed zabrudzeniem oraz sprzatanie ulic,

e prace geodezyjne,

e wykonanie przekopow kontrolnych,

e wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) facznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

e wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

o wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowarn i sprawdzen robot,,

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg, robot i obiektu
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

o wpiecie do istniejacej kanalizaciji,

e oplaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,

o wykonanie ewentualnych rur ostonowych,,

e wywdz Sciekow na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem S$ciekdw
jednostce upowaznionej do ich odbioru),

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg powykonawczg i obiektow studni
wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

e odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie wykonywania
wykopdw,

¢ materiat potrzebny do wykonania zabezpieczenia (druty, bale, rozpory bloczki itp),

e dowdz niezbednych materiatdw wraz z kosztami zakupu i transportu,

o kolizie z siecig energetyczng ,telekomunikacyjng ,wodociagowa , gazowa-kazde usunigcie Kkolizji
traktowane jest jako sztuka (dotyczy kolizji zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych):

o odkopanie reczne istniejacego uzbrojenia,
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zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia poprzez podwieszenie w wykopie,
inwentaryzacja istniejagcego uzbrojenia,

oznakowanie istniejgcego uzbrojenia poprzez oznaczenie (np. tasma),
zasypanie istniejacego uzbrojenia,

o opfaty dla wiascicieli sieci za ewentualne wytaczenia sieci,

oraz inne czynno$ci wymagane dla wykonania Robot zgodnie z ST oraz Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie wszystkich prac wymienionych powyzej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania cato$ci robot zwigzanych
z Kontraktem.

10.
10.1.

1.
2.

No ok w

10.
1.
12.
13.
14.
15.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
41.
42.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-78/6736-02
BN-86/8971-08
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-99/B-10729
PN-68/B-06050
PN-76/B 12037/90
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 752-1/2000
PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN87-B-01100

PN86-B-02480
PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001
BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251
PN-EN 12889/2003
PN-60/B-11104
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997
PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02

pieszego i kotowego

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Beton hydrotechniczny

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okre$lenia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wtasno$ci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Bezwykopowe budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

Materialy kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.
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43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.
95.
56.
57.

10.2.

BN-67/6744-08
BN-83/8836-02
PN-55104481

BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99
BN-82/6753-01

BN-82/6753-04
PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002

PN-EN 476/2001

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodéw rurowych.
Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogélne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne.
Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacii.
Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz ust. 2016
poz.124).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 w sprawie
bhp w oczyszczalniach $ciekdw. (Dz. U. Nr 96/93 poz. 438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r poz.1332; z pOzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia14.12.2012r. (Dz. U. z 2013 r, poz.21; z pdzniejszymi zmianami),

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL - Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw 1995 nr 25 poz. 133 rozdz. 6).

Ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2017, poz.519; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18.07.2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566).
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